




REGIONE ABRUZZO

PROVINCIA CHIETI



ORTONA - SAN VITO CHIETINO - ROCCA SAN GIOVANNI - FOSSACESIA - TORINO DI SANGRO - CASALBORDINO - VASTO

REGIONE ABRUZZO PAR FAS - FAS 2007-2013 Obiettivo Specifico IV.2 - Obiettivo Operativo IV.2.2 - Linea di Azione IV.2.2.a Bando di Gara a Procedura aperta Direttiva 2004/18/CE. Lavori per la realizzazione della via Verde della Costa dei Trabocchi del Comune di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto.

CUP D91B1300049002

CIG 63262781C2

***“La macchina pareva vivere d’armonia propria,
avere un’aria ed un’effigie di corpo d’anima”***

Gabriele d’Annunzio



PROGETTO ESECUTIVO

COD.	DESCRIZIONE	SCALA	DATA
A.3	QUADRO ECONOMICO		APRILE 2017

PROGETTISTI INCARICATI:

Arch. BANDINI PAOLO (Mandatario)
Ing. FARINA LUIGI
Ing. PIETROMARTIRE LORENZO
Geol. CAVALLUCCI SILVIO
Ing. TUCCI ALESSANDRO-GEINA SRL
Geom. D'AMBROSIO ORAZIO
Arch. ZAVARELLA ANTONIO
Ing. GALANO ALESSANDRO

IMPRESE CONCORRENTI:

CO.GE.PRI. SRL (Mandataria)
DI PERSIO COSTRUZIONI SRL
TENAGLIA SRL
STRADE E AMBIENTE SRL
EUROIMPIANTI SRL

Settembre 2017 Adeguamento per validazione in riferimento al Rapporto Tecnico OSS_01

Il responsabile del procedimento: Arch. Valerio A. Ursini

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO CON GLI ESITI POST GARA - ESECUTIVO								
COD.	DESCRIZIONE	% su T	IMPORTO	2014	2015	2016	2017	2018
	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA conseguito in sede di gara con offerta economicamente più vantaggiosa a prezzi unitari (art. 53, comma 4 - art. 82 comma 3 D.Lgs 163/2006)	50.80%	€ 7.757.385.97					
A								
B	Oneri per i piani di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso d'asta	0.53%	€ 81.523.48					
C	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A + B) compresi gli Oneri di Sicurezza da PSC	51.33%	€ 7.838.909.45					
D	CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA							
S1	Redazione del progetto definitivo		€ 64.885.21				€ 64.885.21	
S2	Redazione del progetto esecutivo		€ 127.867.53				€ 127.867.53	
	Totale	1.26%	€ 192.752.74					
E	IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO D'APPALTO (LAVORI+ SERVIZI)	52.59%	€ 8.031.662.19					
E0	Anticipazione 20%						€ 1.606.332.44	
E1	Primo Stato di Avanzamento Lavori (base € 450.000 - 20% anticipazione)						€ 360.000.00	
E2	Secondo Stato di Avanzamento Lavori						€ 360.000.00	
E3	Terzo Stato di Avanzamento Lavori						€ 360.000.00	
E4	Quarto Stato di Avanzamento Lavori						€ 360.000.00	
E5	Quinto Stato di Avanzamento Lavori						€ 360.000.00	
E6	Sesto Stato di Avanzamento Lavori						€ 360.000.00	
E7	Settimo Stato di Avanzamento Lavori							€ 360.000.00
E8	Ottavo Stato di Avanzamento Lavori							€ 360.000.00
E9	Nono Stato di Avanzamento Lavori							€ 360.000.00
E10	Decimo Stato di Avanzamento Lavori							€ 360.000.00
E11	Undicesimo Stato di Avanzamento Lavori							€ 360.000.00
E12	Dodicesimo Stato di Avanzamento Lavori							€ 360.000.00
E13	Tredicesimo Stato di Avanzamento Lavori							€ 360.000.00
E14	Quattordicesimo Stato di Avanzamento Lavori							€ 360.000.00
E15	Quindicesimo Stato di Avanzamento Lavori							€ 360.000.00
E16	Sedicesimo Stato di Avanzamento Lavori							€ 360.000.00
E17	Diciassettesimo Stato di Avanzamento Lavori							€ 360.000.00
E18	Diciottesimo Stato di Avanzamento Lavori							€ 305.329.75
F	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE							
F0	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLOPEDONALE ATTRAVERSO L'INCLUSIONE DEL TRATTO MANCANTE (utilizzo ribasso)		€ 1.130.000.00					€ 1.130.000.00
F01	SPESE TECNICHE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLOPEDONALE (utilizzo ribasso)		€ 45.000.00					€ 45.000.00
F02	LAVORI DI RIDUZIONE DEI DANNEGGIAMENTI DEI BENI ESPROPRIATI Art. 205 c.3 D.Lgs.163/2006 (imprevisti)		€ 274.321.77				€ 274.321.77	
F03	SPESE TECNICHE PER LAVORI RIDUZIONE DEI DANNEGGIAMENTI (imprevisti)		€ 18.801.35				€ 18.801.35	
F1	ONERI DI ESPROPRIO		€ 2.945.317.14	€ 2.356.253.71	€ 589.063.43			
F2	IMPOSTE di REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETO DI ESPROPRIO presso Agenzia delle Entrate		€ 265.178.54			€ 265.178.54		
F3	ONERI DI ESPROPRIO COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLOPEDONALE ATTRAVERSO L'INCLUSIONE DEL TRATTO MANCANTE (utilizzo ribasso)		€ 45.000.00				€ 45.000.00	
F4	IMPOSTE di REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETO DI ESPROPRIO presso Agenzia delle Entrate tratto Mancante (utilizzo ribasso)		€ 4.050.00				€ 4.050.00	
	Totale	30.96%	€ 4.727.668.80					
F3	SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E SUPPORTO							
F3A	Servizi tecnici - Archeologici		€ 3.176.23		€ 3.176.23			
F3B	Servizi tecnici - Strutturali		€ 8.196.72		€ 8.196.72			
F3C	Servizi Tecnici-Geologici		€ 4.500.16		€ 4.500.16			
F3D	Servizi tecnici - Supporto al RUP		€ 25.564.32		€ 11.361.92		€ 14.202.40	
F3Dbis	Servizi tecnici - Supporto specialistico al RUP e al D.L.		€ 5.350.00				€ 5.350.00	
F3E	Indagini Geotecniche		€ 14.137.70		€ 14.137.70			
F3F	Prestazioni professionali - Ufficio di Direzione Lavori: Direttore Operativc		€ 7.247.38				€ 4.000.00	€ 3.247.38
F3G	Prestazioni professionali - Ufficio di Direzione Lavori: Ispettori di Cantiere		€ 31.169.70				€ 12.000.00	€ 19.169.70
F3H	Prestazioni professionali - Rilievi topografici della progettazione preliminare e definizione maglia capisaldi		€ 24.731.71				€ 14.731.71	€ 10.000.00
F3I	Prestazioni professionali - Verifiche e Validazione Progettazione		€ 14.330.90				€ 14.330.90	
F3L	Prestazioni professionali - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		€ 34.064.94				€ 13.625.98	€ 20.438.96
	Tot. Consulenze	1.13%	€ 172.469.76					
F4	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE, D.Lgs 163/06 art. 93 Comma 7 bis - L. 114/2014 → {2% su Importo Lordo dei Lavori a base di gara}	1.32%	€ 201.224.71	€ 70.738.52	€ 53.175.13		€ 77.311.06	
F5	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICO AMMINISTRATIVE							
F5A	Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico		€ 45.000.00					€ 45.000.00
F5B	Contributo all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici previsto dalla L. n. 266 del 23.12.2005		€ 800.00					€ 800.00
F5C	Prove di laboratorio D.M. 145/2000 Art. 15 Comma 7		€ 30.000.00				€ 15.000.00	€ 15.000.00
	Totale F5A-F5B-F5C	0.50%	€ 75.800.00					
F5D	Spese generali di segreteria , copie, cartoleria, indizioni conferenze di servizi, pubblicità etc.		€ 9.000.00		€ 1.631.15		€ 4.500.00	€ 2.868.85
F5F	Contratti per allacciamenti alle varie reti di servizi per l' avvio e l'esercizio dell'infrastruttura viaria		€ 44.000.00					€ 44.000.00
F5G	Accantonamento per compensazione dei prezzi Art. 133, comma 7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. (1% importo contrattuale lavori)		€ 78.389.09					€ 78.389.09
F5H	Imprevisti (7,9% importo contrattuale)		€ 618.889.21				€ 247.555.69	€ 371.333.53
F5I	Premio di accelerazione art. 22 comma 8 Capitolato Speciale (30% di 0,5 ‰ dell'importo contrattuale=€1.175,84/gg x 150 gg max)		€ 176.375.46					€ 176.375.46
	Totale F5D-F5F-F5G-F5H-F5I	6.07%	€ 926.653.77					
G	ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI							
G1	Sull'importo totale dei Lavori Principali, imprevisti, premio di accelerazione ed accantonamento prezzi (aliquota 10%)		€ 871.256.32					€ 871.256.32
G2	Sul corrispettivo delle Progettazioni dei Lavori Principali (aliquota 22% per IVA e 4% per CNPAIA)		€ 51.811.94				€ 51.811.94	
G3	Servizi tecnici - Archeologici		€ 698.77		€ 698.77			
G4	Servizi tecnici - Strutturali		€ 1.803.28		€ 1.803.28			
G5	Servizi tecnici - Geologici		€ 1.099.84		€ 1.099.84			
G6	Servizi tecnici - Supporto al RUP		€ 6.871.69		€ 3.054.08		€ 3.817.61	
G6 bis	Servizi tecnici - Supporto specialistico al RUP e al D.L.		€ 850.00				€ 850.00	
G7	Indagini Geotecniche		€ 3.110.29		€ 3.110.29			
G8	Prestazioni professionali - Direttore Operativo		€ 1.948.10				€ 1.075.20	€ 872.90
G9	Prestazioni professionali - Ispettori di Cantiere		€ 8.378.42				€ 3.225.60	€ 5.152.82
G10	Prestazioni professionali - Rilievi topografici preliminari e maglia capisaldi		€ 5.440.98				€ 3.240.98	€ 2.200.00
G11	Prestazioni professionali - Verifiche e Validazione Progettazione		€ 3.852.15				€ 3.852.15	
G12	Prestazioni professionali - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		€ 9.156.66				€ 3.662.66	€ 5.493.99
G13	Su spese di cui ai punti F5D e F5F		€ 11.660.00		€ 358.85		€ 5.650.58	€ 5.650.58
G14	Sull'importo dei Lavori di Completamento del Percorso Ciclopeditoneale (aliquota 10%) (utilizzo ribasso)		€ 113.000.00					€ 113.000.00
G15	Sull'importo delle Spese Tecniche per i lavori di Completamento del Percorso Ciclopeditoneale (aliquota 22% per IVA e 4% per CNPAIA) (utilizzo ribasso)		€ 12.096.00					€ 12.096.00
G16	Sull'importo dei Lavori di Riduzione dei danneggiamenti art. 205 c.3 D.Lgs. 163/2006 (aliquota 10%) (imprevisti)		€ 27.432.18				€ 27.432.18	
G17	Sull'importo delle Spese Tecniche per i lavori di Riduzione dei danneggiamenti (aliquota 22% per IVA e 4% per CNPAIA) (imprevisti)		€ 5.053.80				€ 5.053.80	
	Totale	7.44%	€ 1.135.520.40					
G	Totale somme a disposizione (1 → 12)	47.41%	€ 7.239.337.44					
H	IMPORTO TOTALE (G+E)	100.00%	€ 15.270.999.63	€ 2.426.992.23	€ 695.367.55	€ 265.178.54	€ 4.640.785.97	€ 7.242.675.33
I	ECONOMIA DI GESTIONE (T-H)	0.00%	€ 0.37					
T	IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO (E + F + G)	100.00%	€ 15.271.000.00					