PROVINCIA DI CHIETI

PROGETTO ESECUTIVO

ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA EX SS 524 LANCIANO – FOSSACESIA CON SISTEMAZIONE INTERSEZIONE A RASO NELL'ABITATO DI MOZZAGROGNA

ataengineering

via Alto Adige, 160 38121 Trento - Italy
tel. +39 0461. 1731000 - fax +39 0461 1731052
www.ataengineeringspa.com - info@ataengineeringspa.com
c.fiscale, p.iva e R.I. Trento 01307610228

AZIENDA CON SISTEMA QUAL. CERTIFICATO DA DNV =UNI EN ISO 9001/200

CAPOGRUPPO MANDATARIA

Studio d'Ingegneria Marino 66054 Vasto (Ch) - Via Madonna dell'Asilo, 53/B Tel. & Fax. 0873/361985 - Partita IVA 01562590693 E-mail: studiomarino@quipo.it	SISPLAN srl 40128 Bologna - Via G. Brini, 38 Tel. 051/322050 Fax. 051/326663
Ing. Carmela Femminilli 66054 Vasto (Ch) - Via S.G. da Capestrano, 2 Tel. 0873/60570	Geol. Gianluca Taddei 66054 Vasto (Ch) - Via Pitagora, 69 Tel. 0873/60570
Geom. Vittorio Marianaccio 66041 Atessa - C.da Capragrassa, 31/1 Tel. & Fax. 0872/866845	Geom. Sonia D'Amario 66054 Vasto (Ch) - Contrada Colle Comune, 10 Tel. 0872/897226

MANDANTI

DATA DICEMBRE 2010

SCALA

N.ro allegato 6.5

TAVOLA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO:
SCHEMA DI CONTRATTO

REV.	DISEGNATO	CONTROLL.	APPROVATO	AUTORIZZ.	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA
1	E. BOMBARDELLI	E. BOMBARDELLI	E. BOMBARDELLI		.	16/12/2010
0	E. BOMBARDELLI	E. BOMBARDELLI	E. BOMBARDELLI		.	23/11/2010

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI TRENTO
dott. ing. ERINO BOMBARDELLI
ISCRIZIONE ALBO N. 1098

Prot. .....

CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA EX. SS. 524 LANCIANO – FOSSACESIA CON SISTEMAZIONE INTERSEZIONE A RASO NELL'ABITATO DI MOZZAAGROGNA".

INTERVENTO …… **– CUP:** .....

* * * *

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 000 in data 00.00.2010 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della ex. SS. 524 Lanciano-Fossacesia con sistemazione Intersezione a raso nell'abitato di Mozzagrogna" per un importo dei lavori da appaltare di Euro 1.033.678,08 di cui Euro 983.997,57 oggetto dell'offerta a ribasso e Euro 49.680,51 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con bando di gara pubblicato in data 00.00.0000 è stata indetta una procedura aperta per l'appalto dei lavori di cui trattasi da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 82, comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 90 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.;
- che con provvedimento in data 00.00.0000 i suddetti lavori sono stati affidati all'impresa ....., con sede a ..... (....), in via ..... n. ....., ai prezzi unitari offerti, che valgono quali prezzi contrattuali, per un importo complessivo di Euro 0.000.000,00 (..... virgola .....)

comprensivo degli oneri per la sicurezza, oneri fiscali esclusi, corrispondente al ribasso del 00,000 % (..... virgola ..... per cento), come da offerta della ditta allegata al presente contratto per costituirne parte integrante (all. 1);

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA

- **Provincia di Chieti – Settore M-E**, con sede a Chieti, c.a.p. 66100, in via Discesa delle Carceri n. 1, codice fiscale 80000130692 e partita IVA 00312650690, in appresso denominata per brevità **Amministrazione Appaltante**, rappresentata dall'ing. Carlo Cristini, nato a ..... il 00.00.1900, in qualità di Dirigente del Settore M-E, domiciliato per la carica in Chieti, nella sede dell'Ente, nella veste di stipulante ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267/200, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della suddetta Provincia di Chieti, parte appaltante,

e

- **..... .....** con sede legale a ..... (.....), c.a.p. ....., in via ..... n. ....., iscritta al Registro Imprese presso la Camera di Commercio I.A.A. di ..... con numero d'iscrizione, codice fiscale e partita IVA ....., in appresso denominata per brevità **Appaltatore**, rappresentata dal sig. ....., nato a ..... (....) il 00.00.0000, codice fiscale ....., in qualità di Amministratore Unico della società, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della suddetta ..... parte appaltatrice,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - *Oggetto dell'appalto* - La Provincia di Chieti affida alla ..... con sede legale a ..... (.....), c.a.p. ....., in via ..... n. ....., che accetta, l'appalto dei lavori di "**adeguamento e messa in sicurezza della ex SS. 524 Lanciano-Fossacesia con sistemazione Intersezione a raso nell'abitato di Mozzagrogna**" alle condizioni tutte stabilite dal D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e dal Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19.04.2000.

Art. 2 - *Obblighi dell'Appaltatore* – L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità previste dai seguenti elaborati che fanno parte del progetto esecutivo, che dichiara di conoscere e accettare:

a) l'allegato capitolato speciale d'appalto: norme amministrative e norme tecniche;

1.1 Relazione Tecnico-Illustrativa

1.2 Studio di Fattibilità Ambientale e di Inserimento Urbanistico

1.3 Documentazione Fotografica

1.4 Estratti Strumenti Urbanistici

1.5 Corografia

Studi ed Indagini

2.1. Relazione Geologico-Geotecnica

2.2. Relazione sul Traffico

2.3 Analisi di Sicurezza Stradale

Progetto dell'Infrastruttura

3.1.1 Planimetria Stato Attuale: Tavola 1

3.1.2 Planimetria Stato Attuale: Tavola 2

3.1.3 Planimetria Stato Attuale: Tavola 3

3.2.1 Planimetria Generale Stato di Progetto

3.2.2 Planimetria Stato di Progetto: Tavola 1

3.2.3 Planimetria Stato di Progetto: Tavola 2

3.2.4 Planimetria Stato di Progetto: Tavola 3

3.3.1 Planimetria Stato di Raffronto: Tavola 1

3.3.2 Planimetria Stato di Raffronto: Tavola 2

3.3.3 Planimetria Stato di Raffronto: Tavola 3

3.4.1 Planimetria di Tracciamento: Tavola 1

3.4.2 Planimetria di Tracciamento: Tavola 2

3.4.3 Planimetria di Tracciamento: Tavola 3

3.4.4 Lista Elementi Planimetrici

3.5.1 Profilo Longitudinale Asta Principale

3.5.2 Profilo Longitudinale Asta Rotatoria Ovest

3.5.3 Profili Longitudinali: Asta RO-A, Asta RO-B, Asta RO-C; Asta RO-D

3.5.4 Profili Longitudinali: Asta Rotatoria Est, Asta RE-E

3.5.5 Profili Longitudinali: Asta RE-A, Asta RE-B, Asta RE-C, Asta RE-D

3.6.1 Sezioni Trasversali Asta Principale: Asta Principale AP1÷AP15

3.6.2 Sezioni Trasversali Asta Principale: Asta Principale AP16÷AP30

3.6.3 Sezioni Trasversali Asta Principale: Asta Principale AP31÷AP45

3.6.4 Sezioni Trasversali Asta Principale: Asta Principale AP46÷AP60

3.6.5 Sezioni Trasversali Asta Principale: Asta Principale AP61÷AP75

3.7.1 Sezioni Trasversali: Asta Rotatoria Ovest RO1÷RO12

3.7.2 Sezioni Trasversali: Asta Rotatoria Ovest RO13÷RO22

3.7.3 Sezioni Trasversali: Asta RO-A RO-A1 – RO-A9

3.7.4 Sezioni Trasversali: Asta RO-B RO-B1 – RO-B8

3.7.5 Sezioni Trasversali: Asta RO-C RO-C1 – RO-C5

3.7.6 Sezioni Trasversali: Asta RO-D RO-D1 – RO-D4

3.8.1 Sezioni Trasversali: Asta Rotatoria Est RE1÷RE10

3.8.2 Sezioni Trasversali: Asta Rotatoria Est RE11÷RE18

3.8.3 Sezioni Trasversali: Asta RE-A RE-A1 – RE-A9

3.8.4 Sezioni Trasversali: Asta RE-B RE-B1 – RE-B10

3.8.5 Sezioni Trasversali: Asta RE-C RE-C1 – RE-C7

3.8.6 Sezioni Trasversali: Asta RE-D RE-D1 – RE-D5

3.8.7 Sezioni Trasversali: Asta RE-E RE-E1 – RE-E12

3.9 Sezioni Tipo

3.10 Planimetria Segnaletica Orizzontale e Verticale

Impianti

4.1.1 Relazione Idrologica

4.1.2 Relazione Idraulica

4.2.1 Rete Smaltimento Acque Meteoriche: Planimetria Tavola 1

4.2.2 Rete Smaltimento Acque Meteoriche: Planimetria Tavola 2

4.2.3 Rete Smaltimento Acque Meteoriche: Particolari Costruttivi

4.3.1 Impianto Pubblica Illuminazione: Rotatoria Ovest

4.3.2 Impianto Pubblica Illuminazione: Rotatoria Est

4.3.3 Impianto Pubblica Illuminazione: Particolari Costruttivi

4.3.4 Impianto Pubblica Illuminazione: Schemi Quadri Elettrici

4.3.5 Impianto Pubblica Illuminazione: Relazione Tecnica Illustrativa

4.3.6 Impianto Pubblica Illuminazione: Relazione di Calcolo Illuminotecnico

c) l'elenco descrittivo delle voci;

d) i prezzi unitari offerti in sede di gara, ed eventualmente corretti ai sensi dell'Art. 90 del DPR n. 554/99, inseriti nella lista delle lavorazioni e forniture (offerta);

e) Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto Ministero Lavori Pubblici 19.04.2000 n. 145

f) Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all' art. 100, del D. Lgs 09.04.2008 n. 81 e le proposte integrative al predetto piano di cui all' articolo 131, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 163/06 s.m.i. e all'art. 100, comma 5 del D. Lgs 81/08 e il piano operativo di sicurezza**.**

I suddetti documenti, che sono depositati in atti della Amministrazione Appaltante, approvati con deliberazione dirigenziale n. 000 in data 00.00.0000, e già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 131 comma 2 lett. a) e c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ha depositato il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto:

Norme Amministrative – Definizione tecnica ed economica dei lavori

Norme Tecniche – Prescrizioni tecniche

Art. 3 - *Corrispettivo dell'appalto* - L'importo del presente contratto, parte a corpo, parte a misura e parte in economia, ammonta a complessivi **Euro 1.033.678,08** (euro unmilione trentatremila sicentosettantotto virgola 8), comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad Euro 49.680,51 (euro quarantanovemila seicentottanta virgola 51), oneri fiscali esclusi.

L'Amministrazione appaltante effettuerà i versamenti dovuti ai sensi del presente atto mediante bonifico bancario sulle coordinate bancarie che saranno indicate nelle fatture, a ciò venendo autorizzata la Amministrazione appaltante la quale pertanto resta esonerata da ogni responsabilità.

L'appaltatore ha legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo del presente Atto, fino a diversa notifica ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, il sig. ....., nato a ..... (....) il 00.00.0000, codice fiscale ....., in qualità di Amministratore Unico della società.

Art. 4 - *Cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 163/06 e dell'art. 101 del D.P.R. 554/1999* - La cauzione di Euro 00.000,00 (..... virgola .....), già ridotta del 50% ai sensi dell'art. 40, comma 7 del D. Lgs. 163/06, posta a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, viene costituita mediante polizza fideiussoria di pari importo rilasciata dalla ....., Agenzia di ..... – n. ....., emessa in data 00.00.000, polizza n. ..... . Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, la Società avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che sarà prefissato, qualora la Società abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

La polizza è conforme allo schema tipo 1.2 approvato con D.M. 123 del 12/03/2004.

Art. 5 – *Polizza assicurativa* – L'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 129, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 103 del D.P.R. 554/1999, polizza assicurativa con la compagnia assicuratrice ....., Agenzia di ..... – n. ....., emessa in data 00.00.000, polizza n. ..... .

Qualora, alla scadenza di tale polizza, i lavori non fossero stati ultimati, l'Appaltatore dovrà prorogare la validità della polizza, ai sensi dell'art. 129 comma 1 del D. Lgs. 163/06, fino alla data prevista per l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

La mancata proroga della scadenza della polizza verrà considerata grave inadempienza contrattuale.

La polizza è conforme allo schema tipo di polizza 2.3 allegato al D.M. Attività produttive 12 marzo 2004 n. 123.

La somma assicurata alla Partita 1 (opere) del suddetto schema dovrà essere aggiornata dall'Appaltatore con le modalità previste all'art. 4 della Sezione A relativa allo schema tipo 2.3 e in conformità allo schema tipo 2.3 scheda tecnica 2.3-bis.

Art. 6 - *Consegna ed ultimazione dei lavori* - La Società provvederà alla consegna dei lavori entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni consecutivi dalla data odierna, come previsto dall'art. 129 del D.P.R. 554/1999.

L’appaltatore ..... si obbliga a ultimare i lavori entro e non oltre 420 (quattrocentoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

Art. 7 - *Penale* – Per ritardo nel compimento di tutti i lavori è prevista l’applicazione di una penale giornaliera pari allo 1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale corrispondente ad Euro .....,.... (..... virgola .....).

Art. 8 - *Divieto di cessione del contratto* - Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 118, comma 1 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 9 - *Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti* - L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 118, comma 6, del D. Lgs. 163/06.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare e a far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Abruzzo, tutte le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nell’Abruzzo durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro

sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

L'Appaltatore risponderà, anche nei confronti del subappaltatore, dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

La Società appaltante subordinerà il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), rilasciato dagli enti competenti (INPS, INAIL e Cassa Edile). Il D.U.R.C. acquisito produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'impresa appaltatrice la società appaltante provvede al pagamento delle somme dovute utilizzando le ritenute di cui all'art. 7, comma 2, del Capitolato Generale d'appalto, nonché gli importi dovuti all'impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, dove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

Per la detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezione alla Società appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

Ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/06 l'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori dovrà trasmettere alla Società appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici e previdenziali, inclusa la Cassa Edile, se ed in quanto dovuta.

Art. 10 - *Obblighi di comunicazioni in materia di personale* – L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, dovrà far pervenire al Direttore dei Lavori ed al Responsabile del Procedimento l'elenco nominativo del personale dipendente che sarà destinato alla esecuzione dei lavori di cui al presente contratto. Il suddetto elenco potrà comprendere anche i dipendenti non impegnati momentaneamente nel cantiere, ma dovranno sempre risultarvi compresi quelli presenti nel luogo dei lavori. Eventuali aggiornamenti dell'elenco dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto al Direttore dei Lavori ed al Responsabile del Procedimento.

Il Direttore dei Lavori ed il personale incaricato della sorveglianza dei lavori stessi, potranno controllare in qualsiasi momento se le persone presenti in cantiere siano comprese nell'elenco inviato, facendosi esibire documenti di riconoscimento.

Dall'elenco dovranno risultare, per ogni dipendente, oltre al cognome, nome, data e luogo di nascita, anche la qualifica e la posizione nel libro matricola dell'Appaltatore. Le persone eventualmente non comprese nell'elenco saranno allontanate dal cantiere, riservandosi, al riguardo, l'Amministrazione Appaltante ogni ulteriore azione e provvedimento.

Art. 11 - *Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie* - Le parti danno atto che l'impresa ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro

dei disabili ai sensi della L. 68/1999, come da comunicazione rilasciata dalla Provincia di Chieti, Centro per l'Impiego di ....., in data 00.00.0000 prot. ..... .

Art. 12 - *Subappalto* - Prende atto l'Amministrazione Appaltante che l'Appaltatore ***ha indicato*** in sede di gara l'intenzione di ricorrere al subappalto in corso d'opera per l'esecuzione delle seguenti lavorazioni: .....

nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.

I subappalti sono disciplinati ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/06, dell'art. 35, comma 28, della Legge n. 248 del 04.08.06 e del D. Lgs. n. 81 del 09.04.08.

Ai sensi dell'art. 118, comma 2, del D. Lgs. 163/06, la quota parte subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al trenta per cento.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista saranno effettuati dall'Appaltatore che dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, l'Amministrazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, al subappaltatore senza alcun ribasso. L'Appaltatore

è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 13 - *Variazioni in composizione societaria* - Secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 11.05.1991, n. 187, qualora, durante il corso dei lavori, nella composizione dell'Appaltatore avvenga una variazione societaria superiore al 2 (due) per cento l'Appaltatore si assume l'onere di darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione Appaltante.

Art. 14 - *Variazioni del progetto* - Prende atto l'Appaltatore che ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.P.R. n. 554/1999, nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dall'Amministrazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 132 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 15 - *Domicilio dell'appaltatore* - Per tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio speciale presso la sede della Stazione Appaltante, Provincia di Chieti – Settore M-E, con sede a Chieti, c.a.p. 66100, in via Discesa delle Carceri n. 1.

Il Committente si riserva comunque la facoltà di provvedere alle comunicazioni indifferentemente presso il domicilio eletto o presso la sede legale dell'Appaltatore a ..... (....) in via ..... n. ... .

Art. 16 - *Spese contrattuali* - Le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono per intero a carico dell'Appaltatore.

Il presente contratto viene registrato soltanto in caso d'uso.

Art. 17 – *Modalità di risoluzione delle controversie* – Si esclude il ricorso

all'arbitrato. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente contratto, il Foro competente è quello di Chieti.

Art. 18 – *Presa in consegna anticipata dell'opera* – L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla presa in consegna anticipata dell'opera ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 554/1999.

Art. 19 – *Interpretazione del contratto* – Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del D. Lgs. 163/06 prevalgono queste ultime.

Nel caso di contrasto tra le norme del capitolato speciale d'appalto e/o degli altri elaborati progettuali di cui all'art. 2 con le norme del D. Lgs. 163/06 prevalgono queste ultime.

Art. 20 – *Obblighi relativi al rispetto della normativa UNI* – L'Appaltatore si impegna ad adeguarsi, nella realizzazione dell'opera, a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa UNI e a fornire alla Società appaltante, ove richiesto, tutta la documentazione attestante il rispetto di tale normativa.

Art. 21 – *Rinvio*. – Per quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia al D. Lgs. n. 163 del 12.04.06 e s.m.i., al D.P.R. n. 554 del 21.12.99 e s.m.i. e al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19.04.2000.

Chieti lì .....

Confermato, letto e sottoscritto.

Provincia di Chieti *Per* .....

Settore M-E

Il Dirigente	L'Amministratore Unico
Ing. Carlo Cristini	.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, le parti dichiarano espressamente di approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: Art. 1 (Oggetto), Art. 2 (Obblighi dell'appaltatore), Art. 4 (Cauzione definitiva), Art. 7 (Penale), Art. 09 (Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti), Art. 10 (Obblighi di comunicazioni in materia di personale), Art. 12 (Subappalto), Art. 17 (Modalità di risoluzione delle controversie), Art. 19 (Interpretazione del contratto), Art. 20 (Obblighi relativi al rispetto della normativa UNI).

Confermato, letto e sottoscritto.

Provincia di Chieti	*Per* .....
Settore M-E	
Il Dirigente	L'Amministratore Unico
Ing. Carlo Cristini	.....