



Territorio_Lab Provincia di Chieti  Laboratorio interdisciplinare di innovazione e rigenerazione territoriale		<b>Costa Teatina</b> <b>Progetto Preliminare</b> <b>Pista Ciclabile</b>	
<b>Opera d'arte</b>	<b>PONTI</b>	<b>Categoria</b>	<b>P 2</b>
<b>Posizione</b>	<b>1.02</b>	<b>Km</b>	<b>373+025</b>
<b>Lotto Funzionale</b>	<b>ORTONA – SAN VITO CHIETINO</b>		
<b>Comune</b>	<b>ORTONA</b>		
<b>Stato di Fatto</b>	<b>BUONO</b>		
<p>Ponticello in c.a. su canale del torrente Saracino della lunghezza di ml 4 circa, con parapetto in ferro h ml 1,20 circa.</p>			
<b>Descrizione lavori</b>		<b>Quantità</b>	
V. 1.01	Verifica strutturale elementi in c.a. h ml	4,00	ml 4,00
R. 1.01	Riconsolidamento opere in c.a.		ml 4,00
D. 1.02	Rimozione, smaltimento opere in ferro		ml 4,00
F. 1.05	Fornitura e posa in opera parapetto identico al precedente		ml 4,00
F. 1.06	Fornitura e posa in opera segnaletica verticale	2	
<b>Costi</b>	<b>€2.120,70</b>		
<b>Planimetria</b>			



Territorio\_Lab  
Provincia di Chieti



Laboratorio interdisciplinare di  
innovazione e rigenerazione territoriale

**Costa Teatina**

**Progetto Preliminare**

**Pista Ciclabile**


Opera d'arte	PONTI	Categoria	P 2
Posizione	1.06	Km	373+999
Lotto Funzionale	ORTONA – SAN VITO CHIETINO		
Comune	ORTONA		
Stato di Fatto	DISCRETO		

Ponticello in c.a. su canale di scolo delle acque piovane, con parapetto lato mare in ferro.

Descrizione lavori	CONSERVARE	Quantità
V. 1.01 Verifica strutturale elementi in c.a.		ml 4,00
R. 1.01 Riconsolidamento opere in c.a.		ml 4,00
D. 1.02 Rimozione, smaltimento opere in ferro		ml 4,00
F. 1.05 Fornitura e posa in opera parapetto identico al precedente	ml 4,00 h ml 1,20	ml 4,00
F. 1.06 Fornitura e posa in opera segnaletica verticale		2

Costi	€2.120,70
-------	-----------

Planimetria
-------------





Costa Teatina

Progetto Preliminare

Pista Ciclabile


Opera d'arte	PONTI	Categoria	P 2
Posizione	1.08	Km	373+550
Lotto Funzionale	ORTONA – SAN VITO CHIETINO		
Comune	ORTONA		
Stato di Fatto	DISCRETO		

Ponticello in c.a. e muratura su canale con parapetto lato mare in ferro.


Descrizione lavori	CONSERVARE	Quantità
V. 1.01 Verifica strutturale elementi in c.a.		ml 4,00
R. 1.01 Riconsolidamento opere in c.a.		ml 4,00
S. 1.02 Sabbiatura opere in laterizio		ml 9,00
R. 1.03 Riconsolidamento opere in laterizio		ml 9,00
D. 1.02 Rimozione, smaltimento opere in ferro		ml 3,00
F. 1.05 Fornitura e posa in opera parapetto identico al precedente		ml 3,00
F. 1.06 Fornitura e posa in opera segnaletica verticale		2

Costi	€2.857,08
-------	-----------

Planimetria



		<b>Costa Teatina</b>	
		<b>Progetto Preliminare</b>	
		<b>Pista Ciclabile</b>	
<b>Opera d'arte</b>	<b>PONTI</b>	<b>Categoria</b>	<b>P 2</b>
<b>Posizione</b>	<b>1.14</b>	<b>Km</b>	<b>373+773</b>
<b>Lotto Funzionale</b>	<b>ORTONA – SAN VITO CHIETINO</b>		
<b>Comune</b>	<b>ORTONA</b>		
<b>Stato di Fatto</b>	<b>DISCRETO</b>		
<p><b>Ponticello in c.a. a tre arcate a tutto sesto su canale di scolo delle acque piovane con parapetto lato mare in ferro</b></p>			
<b>Descrizione lavori</b>	<b>CONSERVARE</b>	<b>Quantità</b>	
V. 1.01 Verifica strutturale elementi in c.a.		ml 8,00	
R. 1.01 Riconsolidamento opere in c.a.		ml 8,00	
D. 1.02 Rimozione, smaltimento opere in ferro		ml 8,00	
F. 1.05 Fornitura e posa in opera parapetto identico al precedente		ml 8,00	
F. 1.06 Fornitura e posa in opera segnaletica verticale		2	
<b>Costi</b>	<b>€3.910,86</b>		
<b>Planimetria</b>			



1.14  
Km 373 + 773





Costa Teatina

Progetto Preliminare

Pista Ciclabile

Opera d'arte	PONTI	Categoria	P 2
Posizione	1.20	Km	373+981
Lotto Funzionale	ORTONA – SAN VITO CHIETINO		
Comune	ORTONA		
Stato di Fatto	DISCRETO		




Ponticello a volta a botte in pietra e muratura, su canale di scolo delle acque piovane con parapetto lato mare in ferro

Descrizione lavori	CONSERVARE	Quantità
V. 1.01 Verifica strutturale elementi in c.a.		ml 15,00
S. 1.01 Riconsolidamento opere in c.a.		ml 15,00
S. 1.03 Idrolavaggio superfici		ml 24,00
S. 1.02 Sabbiatura opere in laterizio		ml 15,00
R. 1.03 Riconsolidamento opere in laterizio		ml 15,00
D. 1.02 Rimozione, smaltimento opere in ferro		ml 15,00
F. 1.05 Fornitura e posa in opera parapetto identico al precedente		ml 15,00
F. 1.06 Fornitura e posa in opera segnaletica verticale		2

Costi	€8.529,84
-------	-----------

Planimetria





**Costa Teatina**  
**Progetto Preliminare**  
**Pista Ciclabile**

<b>Opera d'arte</b>	<b>PONTI</b>	<b>Categoria</b>	<b>P 2</b>
<b>Posizione</b>	<b>1.21</b>	<b>Km</b>	<b>374+048</b>
<b>Lotto Funzionale</b>	<b>ORTONA – SAN VITO CHIETINO</b>		
<b>Comune</b>	<b>ORTONA</b>		
<b>Stato di Fatto</b>	<b>DISCRETO</b>		




**Ponticello a volta a botte in pietra,, su canale di scolo delle acque piovane con parapetto lato mare in ferro.**

<b>Descrizione lavori</b>	<b>CONSERVARE</b>	<b>Quantità</b>
V. 1.01 Verifica strutturale elementi in c.a.		ml 8,00
S. 1.01 Riconsolidamento opere in c.a.		ml 8,00
S. 1.03 Idrolavaggio superfici		ml 8,00
D. 1.02 Rimozione, smaltimento opere in ferro		ml 8,00
F. 1.05 Fornitura e posa in opera parapetto identico al precedente		ml 8,00
F. 1.06 Fornitura e posa in opera segnaletica verticale		2

**Costi** €4.075,26

**Planimetria**





**Costa Teatina**  
**Progetto Preliminare**  
**Pista Ciclabile**

<b>Opera d'arte</b>	<b>PONTI</b>	<b>Categoria</b>	<b>P 2</b>
<b>Posizione</b>	<b>1.22</b>	<b>Km</b>	<b>374+148</b>
<b>Lotto Funzionale</b>	<b>ORTONA – SAN VITO CHIETINO</b>		
<b>Comune</b>	<b>ORTONA</b>		
<b>Stato di Fatto</b>	<b>DISCRETO</b>		


**Ponticello a volta a botte in pietra, su canale di scolo delle acque piovane con parapetto lato mare in ferro**



<b>Descrizione lavori</b>	<b>CONSERVARE</b>	<b>Quantità</b>
V. 1.01 Verifica strutturale elementi in c.a.		ml 8,00
S. 1.03 Idrolavaggio superfici		ml 4,00
S. 1.02 Sabbiatura opere in laterizio		ml 8,00
R. 1.03 Riconsolidamento opere in Laterizio		ml 8,00
D. 1.02 Rimozione, smaltimento opere in ferro		ml 8,00
F. 1.05 Fornitura e posa in opera parapetto identico al precedente		ml 8,00
F. 1.06 Fornitura e posa in opera segnaletica verticale		2

**Costi** €4.443,22


**Planimetria**





**Costa Teatina**  
**Progetto Preliminare**  
**Pista Ciclabile**

<b>Opera d'arte</b>	<b>PONTI</b>	<b>Categoria</b>	<b>P 2</b>
<b>Posizione</b>	<b>1.24</b>	<b>Km</b>	<b>374+216</b>
<b>Lotto Funzionale</b>	<b>ORTONA – SAN VITO CHIETINO</b>		
<b>Comune</b>	<b>ORTONA</b>		
<b>Stato di Fatto</b>	<b>DISCRETO</b>		



**Ponticello in muratura con volta a botte, su canale di scolo delle acque piovane con parapetto in ferro**

<b>Descrizione lavori</b>	<b>CONSERVARE</b>	<b>Quantità</b>
V. 1.01 Verifica strutturale elementi in c.a.		ml 6,00
S. 1.01 Riconsolidamento opere in c.a.		ml 6,00
S. 1.02 Sabbiatura opere in laterizio		ml 6,00
R. 1.03 Riconsolidamento opere in Laterizio		ml 6,00
F. 1.05 Fornitura e posa in opera parapetto identico al precedente		ml 6,00
F. 1.06 Fornitura e posa in opera segnaletica verticale		2

**Costi** €3.499,38

**Planimetria**





**Costa Teatina**  
**Progetto Preliminare**  
**Pista Ciclabile**

<b>Opera d'arte</b>	<b>PONTI</b>	<b>Categoria</b>	<b>P 3</b>
<b>Posizione</b>	<b>1.33</b>	<b>Km</b>	<b>374+888</b>
<b>Lotto Funzionale</b>	<b>ORTONA – SAN VITO CHIETINO</b>		
<b>Comune</b>	<b>ORTONA</b>		
<b>Stato di Fatto</b>	<b>DISCRETO</b>		



Sottopasso di accesso dal borgo dei pescatori al mare, con struttura in muratura con volta a botte e corrimano lato mare in ferro.

Descrizione lavori	CONSERVARE	Quantità
V. 1.01 Verifica strutturale elementi in c.a.	h ml 4,00	ml 8,00
S. 1.02 Sabbatura opere in laterizio		ml 8,00
R. 1.03 Riconsolidamento opere in Laterizio		ml 10,00
D. 1.02 Rimozione, smaltimento opere in ferro		ml 9,00
F. 1.05 Fornitura e posa in opera parapetto identico al precedente		ml 9,00
F. 1.06 Fornitura e posa in opera segnaletica verticale		2

**Costi** €4.704,66

**Planimetria**





**Costa Teatina**  
**Progetto Preliminare**  
**Pista Ciclabile**

<b>Opera d'arte</b>	<b>PONTI</b>	<b>Categoria</b>	<b>P 2</b>
<b>Posizione</b>	<b>1.35</b>	<b>Km</b>	<b>374+666</b>
<b>Lotto Funzionale</b>	<b>ORTONA – SAN VITO CHIETINO</b>		
<b>Comune</b>	<b>ORTONA</b>		
<b>Stato di Fatto</b>	<b>DISCRETO</b>		


Ponticello con struttura in muratura e pietra, a una campata con volta a botte e architrave e stipiti in pietra, con parapetto lato mare in ferro.



Descrizione lavori	CONSERVARE	Quantità
V. 1.01 Verifica strutturale elementi in c.a.		ml 8,00
S. 1.03 Idrolavaggio superfici		ml 4,00
S. 1.02 Sabbatura opere in laterizio		ml 8,00
R. 1.03 Riconsolidamento opere in laterizio		ml 8,00
D. 1.02 Rimozione, smaltimento opere in ferro		ml 8,00
F. 1.05 Fornitura e posa in opera parapetto identico al precedente		ml 8,00
F. 1.06 Fornitura e posa in opera segnaletica verticale		2

**Costi** €4.443,22

**Planimetria**



1.35  
 Km 375 + 666





**Costa Teatina**  
**Progetto Preliminare**  
**Pista Ciclabile**


<b>Opera d'arte</b>	<b>PONTI</b>	<b>Categoria</b>	<b>P 2</b>
<b>Posizione</b>	<b>1.36</b>	<b>Km</b>	<b>374+778</b>
<b>Lotto Funzionale</b>	<b>ORTONA – SAN VITO CHIETINO</b>		
<b>Comune</b>	<b>ORTONA</b>		
<b>Stato di Fatto</b>	<b>DISCRETO</b>		

**Ponticello su canale di scolo delle acque piovane in calcestruzzo armato e con parapetto in ferro**

<b>Descrizione lavori</b>	<b>CONSERVARE</b>	<b>Quantità</b>
V. 1.01 Verifica strutturale elementi in c.a.		ml 4,00
R. 1.01 Riconsolidamento opere in c.a.		ml 4,00
D. 1.02 Rimozione, smaltimento opere in ferro		ml 4,00
F. 1.05 Fornitura e posa in opera parapetto identico al precedente		ml 4,00
F. 1.06 Fornitura e posa in opera segnaletica verticale		2

**Costi** €2.120,70

**Planimetria**





**Costa Teatina**  
**Progetto Preliminare**  
**Pista Ciclabile**


<b>Opera d'arte</b>	<b>PONTI</b>	<b>Categoria</b>	<b>P 2</b>
<b>Posizione</b>	<b>1.37</b>	<b>Km</b>	<b>374+871</b>
<b>Lotto Funzionale</b>	<b>ORTONA – SAN VITO CHIETINO</b>		
<b>Comune</b>	<b>ORTONA</b>		
<b>Stato di Fatto</b>	<b>DISCRETO</b>		

**Ponticello su canale di scolo delle acque piovane in calcestruzzo armato e con parapetto in ferro**

<b>Descrizione lavori</b>	<b>CONSERVARE</b>	<b>Quantità</b>
V. 1.01 Verifica strutturale elementi in c.a.		ml 4,00
R. 1.01 Riconsolidamento opere in c.a.		ml 4,00
D. 1.02 Rimozione, smaltimento opere in ferro		ml 4,00
F. 1.05 Fornitura e posa in opera parapetto identico al precedente		ml 4,00
F. 1.06 Fornitura e posa in opera segnaletica verticale		2

**Costi** €2.120,70

**Planimetria**



1.37  
 Km 375 +871





**Costa Teatina**  
**Progetto Preliminare**  
**Pista Ciclabile**

<b>Opera d'arte</b>	<b>PONTI</b>	<b>Categoria</b>	<b>P 2</b>
<b>Posizione</b>	<b>1.38</b>	<b>Km</b>	<b>374+962</b>
<b>Lotto Funzionale</b>	<b>ORTONA – SAN VITO CHIETINO</b>		
<b>Comune</b>	<b>ORTONA</b>		
<b>Stato di Fatto</b>	<b>DISCRETO</b>		




**Ponticello su canale di scolo delle acque piovane in calcestruzzo armato e con parapetto in ferro**

<b>Descrizione lavori</b>	<b>CONSERVARE</b>	<b>Quantità</b>
V. 1.01 Verifica strutturale elementi in c.a.		ml 4,00
R. 1.01 Riconsolidamento opere in c.a.		ml 4,00
D. 1.02 Rimozione, smaltimento opere in ferro		ml 4,00
F. 1.05 Fornitura e posa in opera parapetto identico al precedente		ml 4,00
F. 1.06 Fornitura e posa in opera segnaletica verticale		2

**Costi** €2.120,70

**Planimetria**



1.38  
 Km 375 + 962





**Costa Teatina**  
**Progetto Preliminare**  
**Pista Ciclabile**


<b>Opera d'arte</b>	<b>PONTI</b>	<b>Categoria</b>	<b>P 2</b>
<b>Posizione</b>	<b>1.40</b>	<b>Km</b>	<b>376+102</b>
<b>Lotto Funzionale</b>	<b>ORTONA – SAN VITO CHIETINO</b>		
<b>Comune</b>	<b>ORTONA</b>		
<b>Stato di Fatto</b>	<b>DISCRETO</b>		

**Ponticello su canale di scolo delle acque piovane in calcestruzzo armato e con parapetto in ferro**


<b>Descrizione lavori</b>	<b>CONSERVARE</b>	<b>Quantità</b>
V. 1.01 Verifica strutturale elementi in c.a.		ml 4,00
R. 1.01 Riconsolidamento opere in c.a.		ml 4,00
D. 1.02 Rimozione, smaltimento opere in ferro		ml 4,00
F. 1.05 Fornitura e posa in opera parapetto identico al precedente		ml 4,00
F. 1.06 Fornitura e posa in opera segnaletica verticale		2

**Costi** €2.120,70

**Planimetria**



1.40  
Km 376 + 223





**Costa Teatina**  
**Progetto Preliminare**  
**Pista Ciclabile**

<b>Opera d'arte</b>	<b>PONTI</b>	<b>Categoria</b>	<b>P 2</b>
<b>Posizione</b>	<b>1.41</b>	<b>Km</b>	<b>376+223</b>
<b>Lotto Funzionale</b>	<b>ORTONA – SAN VITO CHIETINO</b>		
<b>Comune</b>	<b>ORTONA</b>		
<b>Stato di Fatto</b>	<b>DISCRETO</b>		

**Ponticello su canale di scolo delle acque piovane in calcestruzzo armato e con parapetto in ferro**

<b>Descrizione lavori</b>	<b>CONSERVARE</b>	<b>Quantità</b>
V. 1.01 Verifica strutturale elementi in c.a. R. 1.01 Riconsolidamento opere in c.a.		ml 4,00 ml 4,00
D. 1.02 Rimozione, smaltimento opere in ferro F. 1.05 Fornitura e posa in opera parapetto identico al precedente		ml 4,00 ml 4,00
F. 1.06 Fornitura e posa in opera segnaletica verticale		2

**Costi** €2.120,70

**Planimetria**



1.41  
Km 376 + 200





**Costa Teatina**  
**Progetto Preliminare**  
**Pista Ciclabile**

<b>Opera d'arte</b>	<b>PONTI</b>	<b>Categoria</b>	<b>P 2</b>
<b>Posizione</b>	<b>1.44</b>	<b>Km</b>	<b>376+430</b>
<b>Lotto Funzionale</b>	<b>ORTONA – SAN VITO CHIETINO</b>		
<b>Comune</b>	<b>ORTONA</b>		
<b>Stato di Fatto</b>	<b>PESSIMO</b>		

**Ponticello su canale di scolo delle acque piovane in calcestruzzo armato e con parapetto in ferro**

<b>Descrizione lavori</b>	<b>CONSERVARE</b>	<b>Quantità</b>
V. 1.01 Verifica strutturale elementi in c.a.		ml 4,00
R. 1.01 Riconsolidamento opere in c.a.		ml 4,00
D. 1.02 Rimozione, smaltimento opere in ferro		ml 4,00
F. 1.05 Fornitura e posa in opera parapetto identico al precedente		ml 4,00
F. 1.06 Fornitura e posa in opera segnaletica verticale		2

**Costi** €2.120,70

**Planimetria**



1.44  
Km 376 + 570

