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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

A/1-1

W/3-4

W/3-6

LM - LAVORI A MISURA
- Movimento materie

SCAVO DI SBANCAMENTO, di materie di qualsias
natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusalaroccia da
mina ma compresi i trovanti rocciosi ei relitti di muratura
fino a m3 0.50 eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo anche se a
gradoni e I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili;
il taglio di aberi e cespugli; I'estirpazione di ceppaie;
compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le
indicazioni della Direzione Lavori.

Quantita da computo dei movimenti terra

FORNITURA DI MATERIALI IDONEI per rilevati €
riempimenti stradali, provenienti da cave di prestito,
compreso l'indennita di cava, la cavatura, il carico, il
trasporto a qualsiasi distanza e lo scarico di materiale

Quantita da computo dei movimenti terra

SISTEMAZIONE IN RILEVATO oD IN
RIEMPIMENTO DI MATERIALI IDONEI,provenienti sia
dagli scavi che dale cave di prestito. Compreso il
compattamento a strati fino a raggiungere la densita
prescritta; compreso |'eventual e inumidimento; comprese la
sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a
perfetta regola d'arte

Quantita da computo dei movimenti terra
A Riportare:

m3

m3

21.569,00

21.569,00

2.631,50

2.631,50

2.631,50
2.631,50

€

3,09

9,60

€

€

€

66.648,21

25.262,40

91.910,61
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

W/3-12

A/1-6

Riporto:

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO, entro e fuori terra,
compreso |'onere dell'allontanamento del materide di
rifiuto fuori delle pertinenze stradali, compreso |'eventuale
taglio dei ferri, restando il materiale utilizzabile di
proprieta del Cottimista, eseguito senza uso di mine

Demolizioni cunette esistenti

Demolizione tombino Km 0+154
Demolizione captazione sorgente Km 1+637
Demolizione muro a secco Km 0+292 |ato dx

Importo netto Movimento materie

- Opere d'arte

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico di materie di qualsias natura €
consistenza asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma
atresi compresi i trovanti roccios e relitti di murature, la
demolizione di massicciate straddli, il tiro in ato delle
materie scavate, compreso anche |'onere dell'allargamento
della sezione di scavo, se ritenute idonee dalla Direzione
Lavori.

FINO ALLA PROFONDITA DI M 2.00 SOTTO IL
PIANO ORIZZONTALE PASSANTE PER IL PUNTO
PIU BASSO DELLA SUPERFICIE DI CAMPAGNA.

Realizzazione tombini
Tombino Km 0+449
Tombino Km 0+652
A Riportare:

m3

m3

500,00
2,00
4,00

65,00

10,00
10,00

0,75
2,00
0,50
1,50

1,50
1,50

0,30
3,00
1,50
0,50

2,00
2,00

2.631,50

2.631,50

112,50
12,00
3,00
48,75

176,25

30,00
30,00
60,00

€

2,27

30,99

€ 9191061
€ 597351

€ 5.461,99

€ 103.346,11
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
U .| Lunghezza | Larghezza Altezza
guali
Riporto: 60,00
Tombino Km 1+508 10,00 1,50 2,00 30,00
Tombino Km 1+563 10,00 1,50 2,00 30,00
Tombino Km 1+637 10,00 1,50 2,00 30,00
Tombino Km 1+909 10,00 1,50 2,00 30,00
Tombino Km 2+089 10,00 1,50 2,00 30,00
Tombino Km 2+373 10,00 1,50 2,00 30,00
m3 240,00 |€ 10,88 | € 2.611,20

7 |A/1-6 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con quasiasi
mezzo meccanico di materie di qualsias natura €
consistenza asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma
atresi compresi i trovanti roccios e relitti di murature, la
demolizione di massicciate straddli, il tiro in ato delle
materie scavate, compreso anche |'onere dell'allargamento
della sezione di scavo, se ritenute idonee dalla Direzione
Lavori.
FINO ALLA PROFONDITA DI M 2.00 SOTTO IL
PIANO ORIZZONTALE PASSANTE PER IL PUNTO
PIU BASSO DELLA SUPERFICIE DI CAMPAGNA.
Realizzazione zanelle e muri
Zanellasez. 3-5 dx 26,00 0,90 0,20 4,68
Zandllasez. 3-12 sx 163,00 0,90 0,20 29,34
Zanella sez. 8-9 dx 13,00 0,90 0,20 2,34
Zanellasez. 14 dx 12,00 0,90 0,20 2,16
Zanella sez. 3-20 sx 86,00 0,90 0,20 15,48
Zanellasez. 18-24 dx 100,00 0,90 0,20 18,00
Zanellasez. 28-31 sx 49,10 0,90 0,20 8,84
Zanellasez. 31 dx 10,00 0,90 0,20 1,80
Zanella sez. 36 dx 21,00 0,90 0,20 3,78

A Riportare: 86,42 € 2.611,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
Uguali Lunghezza | Larghezza Altezza
Riporto: 86,42 € 2.611,20
Zanellasez. 44 dx 19,00 0,90 0,20 3,42
Zanellasez. 49 dx 20,00 0,90 0,20 3,60
Zanellasez. 49 sx 12,00 0,90 0,20 2,16
Zanella sez. 50-52 dx 23,00 0,90 0,20 4,14
Zanella sez. 51-52 sx 22,00 0,90 0,20 3,96
Zanella sez. 53-59 dx 103,00 0,90 0,20 18,54
Zanella sez. 59-64 sx 110,00 0,90 0,20 19,80
Zanellasez. 66-71 dx 93,00 0,90 0,20 16,74
Zanellasez. 76-77 dx 27,00 0,90 0,20 4,86
Zanellasez. 78-79 dx 25,00 0,90 0,20 4,50
Zanella sez. 81-86 dx 79,00 0,90 0,20 14,22
Zanella sez. 91-92 sx 27,00 0,90 0,20 4,86
Zanella sez. 98-99 dx 5,00 0,90 0,20 0,90
Zanella sez. 98-102 sx 21,00 0,90 0,20 3,78
Zanella sez. 102 dx 8,00 0,90 0,20 1,44
Zanellasez. 115-122 sx 162,00 0,90 0,20 29,16
Zanellasez. 109-111 dx 45,00 0,90 0,20 8,10
Zanella sez. 126-128 sx 47,00 0,90 0,20 8,46
Zanella sez. 131-135 sx 86,00 0,90 0,20 15,48
Zandllatipo 2 22,00 0,90 0,20 3,96
Muroinc.a Tipo 3 sez. 9-13 dx 100,00 1,00 0,30 30,00
Muroin c.a. Tipo 3 sez. 32-35 dx 77,00 1,00 0,30 23,10
Muroinc.a. Tipo 3 sez. 60 dx 18,00 1,00 0,30 5,40
Muro in c.a. Tipo 3 sez. 61-65 dx 96,00 1,00 0,30 28,80
Muroin c.a. Tipo 3 sez. 72-75 dx 55,00 1,00 0,30 16,50
Muroin c.a. Tipo 3 sez. 100 dx 18,00 1,00 0,30 5,40
A Riportare: 367,70 € 2.611,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: 367,70 € 2.611,20
Muroinc.a. Tipo 3 sez. 86-87 sx 39,00 1,00 0,30 11,70
Muroinc.a Tipo 3 sez. 112-114 x 52,00 1,00 0,30 15,60
Muroinc.a Tipo 3 sez. 123-125 x 56,00 1,00 0,30 16,80
Muroinc.a Tipo 3 sez. 129-130 x 41,00 1,00 0,30 12,30
Muroin c.a. Tipo 3 sez. 26-28 dx (sottoscarpa) 12,00 1,00 0,30 3,60
Muroin c.a. Tipo 4 sez. 14 dx (sottoscarpa) 12,00 2,00 0,50 12,00
Muroinc.a Tipo 5 sez. 15-17 dx (sottoscarpa) 59,00 2,50 0,50 73,75
Muroin c.a. Tipo 6 sez. 18 dx (sottoscarpa) 19,00 2,80 0,50 26,60
m3 540,05 € 10,88 | € 5.875,74
8 |w/4-21 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN
ELEVAZIONE,anche se debolmente armato (fino ad un
massimo di 30 kg di acciaio per m3) confezionato in
conformita alle vigenti Norme di Legge, con cemento,
inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nel
Capitolato Specide d'Appalto, escluso I'onere delle
casseforme e la fornitura e posa in opera dell'acciaio,
compreso, solo fino a 2 m di luce retta, I'onere delle
centinature ed armature di sostegno delle casseforme, la
rifinitura delle facce viste, la sagomatura degli spigoli, la
formazione di giunti, escluso solo la eventuale fornitura e
posain opera dell'acciaio
DI CLASSE 250 CON RBK =25 N/MM?2
Realizzazione zanelletipo 1 e 2 e muri tipo 3 (inclusa
armatura fino a 30 Kg/mc)
Zanellasez. 3-5 dx 0,37 26,00 9,62
Zanellasez. 3-12 sx 0,37 163,00 60,31
Zanella sez. 8-9 dx 0,37 13,00 481
Zanellasez. 14 dx 0,37 12,00 4,44
A Riportare: 79,18 € 8.486,94
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
Uguali Lunghezza | Larghezza Altezza
Riporto: 79,18 € 8.486,94
Zanellasez. 3-20 sx 0,37 86,00 31,82
Zanellasez. 18-24 dx 0,37 100,00 37,00
Zanellasez. 28-31 sx 0,37 49,10 18,17
Zanellasez. 31 dx 0,37 10,00 3,70
Zanellasez. 36 dx 0,37 21,00 7,77
Zanellasez. 44 dx 0,37 19,00 7,03
Zanellasez. 49 dx 0,37 20,00 7,40
Zanellasez. 49 sx 0,37 12,00 4,44
Zanella sez. 50-52 dx 0,37 23,00 8,51
Zanella sez. 51-52 sx 0,37 22,00 8,14
Zanella sez. 53-59 dx 0,37 103,00 38,11
Zanella sez. 59-64 sx 0,37 110,00 40,70
Zanellasez. 66-71 dx 0,37 93,00 34,41
Zanellasez. 76-77 dx 0,37 27,00 9,99
Zanellasez. 78-79 dx 0,37 25,00 9,25
Zanella sez. 81-86 dx 0,37 79,00 29,23
Zanella sez. 91-92 sx 0,37 27,00 9,99
Zanella sez. 98-99 dx 0,37 5,00 1,85
Zanella sez. 98-102 sx 0,37 21,00 7,77
Zanella sez. 102 dx 0,37 8,00 2,96
Zanellasez. 115-122 sx 0,37 162,00 59,94
Zanellasez. 109-111 dx 0,37 45,00 16,65
Zanella sez. 126-128 sx 0,37 47,00 17,39
Zanella sez. 131-135 sx 0,37 86,00 31,82
Zandllatipo 2 0,30 22,00 6,60
Muroinc.a Tipo 3 sez. 9-13 dx 0,59 100,00 59,00
A Riportare: 588,82 € 8.486,94
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
Uguali Lunghezza | Larghezza Altezza
Riporto: 588,82 € 8.486,94
Muroin c.a. Tipo 3 sez. 32-35 dx 0,59 77,00 45,43
Muroinc.a. Tipo 3 sez. 60 dx 0,59 18,00 10,62
Muroin c.a. Tipo 3 sez. 61-65 dx 0,59 96,00 56,64
Muroin c.a. Tipo 3 sez. 72-75 dx 0,59 55,00 32,45
Muroin c.a. Tipo 3 sez. 100 dx 0,59 18,00 10,62
Muroin c.a. Tipo 3 sez. 147-156 dx 0,59 159,00 93,81
Muroinc.a. Tipo 3 sez. 86-87 sx 0,59 39,00 23,01
Muroinc.a Tipo 3 sez. 112-114 x 0,59 52,00 30,68
Muroinc.a Tipo 3 sez. 123-125 x 0,59 56,00 33,04
Muroinc.a Tipo 3 sez. 129-130 sx 0,59 41,00 24,19
Muro in c.a. Tipo 3 sez. 26-28 dx (sottoscarpa) 0,59 12,00 7,08
m? 956,39 € 87,84| € 84.009,30
9 |W/4-26 CASSEFORME PER STRUTTURE IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO,semplice, armato
ordinario o precompresso, compreso disarmo, sfrido,
chioderia, ecc.
SINO A M 2 DI ALTEZZA DAL PIANO DI
FONDAZIONE
Realizzazione zanelletipo 1 e 2 e muri tipo 3
Zanellasez. 3-5 dx
Parti Uguali: (2x0,60) 1,20 26,00 31,20
Zanellasez. 3-12 sx
Parti Uguali: (2x0,60) 1,20 163,00 195,60
Zanellasez. 8-9 dx
Parti Uguali: (2x0,60) 1,20 13,00 15,60
Zanellasez. 14 dx
A Riportare: 242,40 € 92.496,24
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
Uguali Lunghezza | Larghezza Altezza
Riporto: 242,40 € 92.496,24
Parti Uguali: (2x0,60) 1,20 12,00 14,40
Zandlasez. 3-20 x
Parti Uguali: (2x0,60) 1,20 86,00 103,20
Zandllasez. 18-24 dx
Parti Uguali: (2x0,60) 1,20 100,00 120,00
Zandlla sez. 28-31 sx
Parti Uguali: (2x0,60) 1,20 49,10 58,92
Zandlasez. 31 dx
Parti Uguali: (2x0,60) 1,20 10,00 12,00
Zandllasez. 36 dx
Parti Uguali: (2x0,60) 1,20 21,00 25,20
Zandllasez. 44 dx
Parti Uguali: (2x0,60) 1,20 19,00 22,80
Zandllasez. 49 dx
Parti Uguali: (2x0,60) 1,20 20,00 24,00
Zandlasez. 49 sx
Parti Uguali: (2x0,60) 1,20 12,00 14,40
Zandlla sez. 50-52 dx
Parti Uguali: (2x0,60) 1,20 23,00 27,60
Zandlla sez. 51-52 sx
Parti Uguali: (2x0,60) 1,20 22,00 26,40
Zandlla sez. 53-59 dx
Parti Uguali: (2x0,60) 1,20 103,00 123,60
Zanella sez. 59-64 sx
Parti Uguali: (2x0,60) 1,20 110,00 132,00
Zandllasez. 66-71 dx
A Riportare: 946,92 € 92496,24
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
Uguali Lunghezza | Larghezza Altezza
Riporto: 946,92 € 92.496,24
Parti Uguali: (2x0,60) 1,20 93,00 111,60
Zandlasez. 76-77 dx
Parti Uguali: (2x0,60) 1,20 27,00 32,40
Zandllasez. 78-79 dx
Parti Uguali: (2x0,60) 1,20 25,00 30,00
Zanella sez. 81-86 dx
Parti Uguali: (2x0,60) 1,20 79,00 94,80
Zandlla sez. 91-92 sx
Parti Uguali: (2x0,60) 1,20 27,00 32,40
Zanella sez. 98-99 dx
Parti Uguali: (2x0,60) 1,20 5,00 6,00
Zandlla sez. 98-102 sx
Parti Uguali: (2x0,60) 1,20 21,00 25,20
Zandlasez. 102 dx
Parti Uguali: (2x0,60) 1,20 8,00 9,60
Zandlasez. 115-122 x
Parti Uguali: (2x0,60) 1,20 162,00 194,40
Zandllasez. 109-111 dx
Parti Uguali: (2x0,60) 1,20 45,00 54,00
Zandlasez. 126-128 sx
Parti Uguali: (2x0,60) 1,20 47,00 56,40
Zandlasez. 131-135 sx
Parti Uguali: (2x0,60) 1,20 86,00 103,20
Muroinc.a Tipo 3 sez. 9-13 dx
Parti Uguali: (2x1,30) 2,60 100,00 260,00
Muroin c.a. Tipo 3 sez. 32-35 dx
A Riportare: 1.956,92 € 92.496,24
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
Uguali Lunghezza | Larghezza Altezza
Riporto: 1.956,92 € 92.496,24
Parti Uguali: (2x1,30) 2,60 77,00 200,20
Muroinc.a. Tipo 3 sez. 60 dx
Parti Uguali: (2x1,30) 2,60 18,00 46,80
Muro in c.a. Tipo 3 sez. 61-65 dx
Parti Uguali: (2x1,30) 2,60 96,00 249,60
Muro in c.a. Tipo 3 sez. 72-75 dx
Parti Uguali: (2x1,30) 2,60 55,00 143,00
Muroinc.a. Tipo 3 sez. 100 dx
Parti Uguali: (2x1,30) 2,60 18,00 46,80
Muroinc.a. Tipo 3 sez. 86-87 sx
Parti Uguali: (2x1,30) 2,60 39,00 101,40
Muroinc.a Tipo 3 sez. 112-114 x
Parti Uguali: (2x1,30) 2,60 52,00 135,20
Muroinc.a Tipo 3 sez. 123-125 x
Parti Uguali: (2x1,30) 2,60 56,00 145,60
Muroinc.a Tipo 3 sez. 129-130 x
Parti Uguali: (2x1,30) 2,60 41,00 106,60
Muro in c.a. Tipo 3 sez. 26-28 dx (sottoscarpa)
Parti Uguali: (2x1,30) 2,60 12,00 31,20
nv? 3.163,32 |€ 22,78| € 72.060,43
10 |wW/4-22 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN
ELEVAZIONE, DI CLASSE 300 CON RBK =30 N/MM?
Muroinc.a. Tipo 4 sez. 14 dx (sottoscarpa)
(12,00x(2,00x0,50+2,00%(0,40+0,30)/2)) 20,40
Muroinc.a Tipo 5 sez. 15-17 dx (sottoscarpa)
A Riportare: 20,40 € 164.556,67
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
U .| Lunghezza | Larghezza Altezza
guali
Riporto: 20,40 € 164.556,67
(59,00%(0,70x0,50+2,50x0,50+3,00%(0,40+0,30)/2)) 156,35
Muroin c.a. Tipo 6 sez. 18 dx (sottoscarpa)
(19,00x(0,70x0,50+2,80x0,50+4,00%(0,50+0,30)/2)) 63,65
m3 240,40 € 93,29 | € 22.426,92
11 |\W/4-26 CASSEFORME PER STRUTTURE IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO,semplice, armato
ordinario o precompresso, compreso disarmo, sfrido,
chioderia, ecc.
SINO A M 2 DI ALTEZZA DAL PIANO DI
FONDAZIONE
Muroinc.a. Tipo 4 sez. 14 dx (sottoscarpa)
(12,00%(2x0,50+2x2,00)) 60,00
Muroinc.a Tipo 5 sez. 15-17 dx (sottoscarpa)
(59,00%(2x0,50+2x3,00)) 413,00
Muroinc.a. Tipo 6 sez. 18 dx (sottoscarpa)
(19,00%(2x0,50+2x4,00)) 171,00
m2 644,00 € 22,78 € 14.670,32
12 |\W/4-27 CASSEFORME PER STRUTTURE IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO, SOVRAPPREZZO
PER ALTEZZE MAGGIORI E CAD FRAZ.DI M 2
Muroinc.a Tipo 5 sez. 15-17 dx (sottoscarpa)
(59,00x(2x1,00)) 118,00
Muroin c.a. Tipo 6 sez. 18 dx (sottoscarpa)
(19,00x(2x2,00)) 76,00
m2 194,00 |€ 2,27 | € 440,38
13 |W/4-52 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA di
A Riportare: € 202.094,29
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
U .| Lunghezza | Larghezza Altezza
guali
Riporto: € 202.094,29
qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
operacon gli oneri di cottimo
CONTROLLATO IN STABILIMENTO TIPO FE B 44K;
=260 N/MM?
Armaturamuri tipo 4-5-6
(ferro) 21.084,59
kg 21.084,59 |€ 1,10|€ 23.193,05
14 |wi4-21 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN
ELEVAZIONE,anche se debolmente armato (fino ad un
massimo di 30 kg di acciaio per m?3) confezionato in
conformita ale vigenti Norme di Legge, con cemento,
inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nel
Capitolato Specidle d'Appalto, escluso I'onere delle
casseforme e la fornitura e posa in opera dell'acciaio,
compreso, solo fino a 2 m di luce retta, I'onere delle
centinature ed armature di sostegno delle casseforme, la
rifinitura delle facce viste, la sagomatura degli spigoli, la
formazione di giunti, escluso solo la eventuale fornitura e
posain opera dell'acciaio
DI CLASSE 250 CON RBK = 25 N/MM2
Realizzazione pozzetto per tombini
Tombino Km 0+450
((1,50+1,10)x2x0,25x2,00+1,80x1,80x0,40) 3,90
Tombino Km 0+644
((1,50+1,10)x2x0,25x2,00+1,80x1,80x0,40) 3,90
Tombino Km 1+100
((1,50+1,10)x2x0,25x2,00+1,80x1,80x0,40) 3,90
Tombino Km 1+419
((1,50+1,10)x2x0,25x2,00+1,80x1,80x0,40) 3,90
A Riportare: 15,60 € 225.287,34
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
Uguali Lunghezza | Larghezza Altezza
Riporto: 15,60 € 225.287,34
Tombino Km 1+500
((1,50+1,10)x2x0,25x2,00+1,80x1,80x0,40) 3,90
Tombino Km 1+563
((1,50+1,10)x2x0,25x2,00+1,80x1,80x0,40) 3,90
Tombino Km 1+637
((1,50+1,10)x2x0,25x2,00+1,80x1,80x0,40) 3,90
Tombino Km 1+897
((1,50+1,10)x2x0,25x2,00+1,80x1,80x0,40) 3,90
Tombino Km 2+076
((1,50+1,10)x2x0,25x2,00+1,80x1,80x0,40) 3,90
Tombino Km 2+193
((1,50+1,10)x2x0,25x2,00+1,80x1,80x0,40) 3,90
Tombino Km 2+360
((1,50+1,10)x2x0,25x2,00+1,80x1,80x0,40) 3,90
Arretramento Tombino Km 0+154
((1,50+1,10)x2x0,25x2,00+1,80x1,80x0,40) 3,90
captazione sorgente Km 1+637
(5,00x1,50x0,30+5,00x2,00%0,40) 6,25
m3 53,05 |€ 87,84 € 4.659,91
15 |W/4-26 CASSEFORME PER STRUTTURE IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO,semplice, armato
ordinario o precompresso, compreso disarmo, sfrido,
chioderia, ecc.
SINO A M 2 DI ALTEZZA DAL PIANO DI
FONDAZIONE
Realizzazione pozzetto per tombini
A Riportare: € 229.947,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
Uguali Lunghezza | Larghezza Altezza
Riporto: € 229.947,25
Tombino Km 0+450
((4x1,50+4x1,00)x2,00) 20,00
Tombino Km 0+644
((4x1,50+4x1,00)x2,00) 20,00
Tombino Km 1+100
((4x1,50+4x1,00)x2,00) 20,00
Tombino Km 1+419
((4x1,50+4x1,00)x2,00) 20,00
Tombino Km 1+500
((4x1,50+4x1,00)x2,00) 20,00
Tombino Km 1+563
((4x1,50+4x1,00)x2,00) 20,00
Tombino Km 1+637
((4x1,50+4x1,00)x2,00) 20,00
Tombino Km 1+897
((4x1,50+4x1,00)x2,00) 20,00
Tombino Km 2+076
((4x1,50+4x1,00)x2,00) 20,00
Tombino Km 2+193
((4x1,50+4x1,00)x2,00) 20,00
Tombino Km 2+360
((4x1,50+4x1,00)x2,00) 20,00
Arretramento Tombino Km 0+154
((4x1,50+4x1,00)x2,00) 20,00
captazione sorgente Km 1+637
(5,00x1,50x2) 15,00
A Riportare: 255,00 € 229.947,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: 255,00 € 229.947,25
m2 255,00 € 22,78 | € 5.808,90
16 |W/4-52 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA di
qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
operacon gli oneri di cottimo
CONTROLLATO IN STABILIMENTO TIPO FE B 44K;
=260 N/MMz2
Realizzazione tombini Incidenza 40 Kg/mc
(53,05x40) 2.122,00
kg 2.122,00 |€ 1,10| € 2.334,20
17 |WI/5-10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI
CEMENTO, eventuamente poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a maschio e femmina e sigillati con
malta cementizia agl 4 di cemento per m® di sabbia €
rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagars a parte
secondo quanto prescritto dal Capitolato Speciae
DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 80
Realizzazione tombini
Tombino Km 0+450 10,00 10,00
Tombino Km 0+644 10,00 10,00
Tombino Km 1+100 10,00 10,00
Tombino Km 1+419 10,00 10,00
Tombino Km 1+500 10,00 10,00
Tombino Km 1+563 10,00 10,00
Tombino Km 1+637 10,00 10,00
Tombino Km 1+897 10,00 10,00
Tombino Km 2+076 10,00 10,00
Tombino Km 2+193 10,00 10,00
A Riportare: 100,00 € 238.090,35
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
U .| Lunghezza | Larghezza Altezza
guali
Riporto: 100,00 € 238.090,35
Tombino Km 2+360 10,00 10,00
m 110,00 |€ 40,82 | € 4.490,20
18 |W/4-18 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI
FONDAZIONE, anche se debolmente armato (fino ad un
massimo di 30 kg per m3) confezionato in conformita alle
vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi
le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto,
compreso l'onere delle casseforme ed armatura, escluso
solo la eventuale fornitura e posain opera dell'acciaio
DI CLASSE 150 CON RBK = 15 N/MM?2
Rinfianco tubi
Tombino Km 0+450
(10,00%(1,50x1,00-3,14x0,4x0,40)) 9,98
Tombino Km 0+644
(10,00%(1,50x1,00-3,14x0,4x0,40)) 9,98
Tombino Km 1+100
(10,00%(1,50x1,00-3,14x0,4x0,40)) 9,98
Tombino Km 1+419
(10,00%(1,50x1,00-3,14x0,4x0,40)) 9,98
Tombino Km 1+500
(10,00%(1,50x1,00-3,14x0,4x0,40)) 9,98
Tombino Km 1+563
(10,00%(1,50x1,00-3,14x0,4x0,40)) 9,98
Tombino Km 1+637
(10,00%(1,50x1,00-3,14x0,4x0,40)) 9,98
Tombino Km 1+897
(10,00%(1,50x1,00-3,14x0,4x0,40)) 9,98
A Riportare: 79,84 € 242.580,55
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
Uguali Lunghezza | Larghezza Altezza
Riporto: 79,84 € 242.580,55
Tombino Km 2+076
(210,00%(1,50x1,00-3,14x0,4x0,40)) 9,98
Tombino Km 2+193
(210,00x(1,50x1,00-3,14x0,4x0,40)) 9,98
Tombino Km 2+360
(210,00%(1,50x1,00-3,14x0,4x0,40)) 9,98
m3 109,78 |€ 7347 | € 8.065,54
19 |W/4-60 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE,compresi
eventuali ponteggi ed impalcature e l'onere per la
formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle
acque
CON PIETRAME PROVENIENTE DA FIUME
Drenaggio pozzetto per tombini
Tombino Km 0+450
(4x1,50x2,00x0,50) 6,00
Tombino Km 0+644
(4x1,50x2,00x0,50) 6,00
Tombino Km 1+100
(4x1,50x2,00x0,50) 6,00
Tombino Km 1+419
(4x1,50x2,00x0,50) 6,00
Tombino Km 1+500
(4x1,50x2,00x0,50) 6,00
Tombino Km 1+563
(4x1,50x2,00x0,50) 6,00
Tombino Km 1+637
A Riportare: 36,00 € 250.646,09
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
Uguali Lunghezza | Larghezza Altezza

Riporto: 36,00 € 250.646,09
(4x1,50x2,00x0,50) 6,00
Tombino Km 1+897
(4x1,50x2,00x0,50) 6,00
Tombino Km 2+076
(4x1,50x2,00x0,50) 6,00
Tombino Km 2+193
(4x1,50x2,00x0,50) 6,00
Tombino Km 2+360
(4x1,50x2,00x0,50) 6,00
Arretramento Tombino Km 0+154
(4x1,50x2,00x0,50) 6,00
captazione sorgente Km 1+637
(5,00x1,50x0,50) 3,75

m3 75,75 |€ 17,99 | € 1.362,74
Importo netto Opere d'arte € 252.008,83
- Stabilizzazione versanti
20 |A/11 SCAVO DI SBANCAMENTO, di materie di quasias

natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusalaroccia da
mina ma compresi i trovanti rocciosi ei relitti di muratura
fino a m3 0.50 eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo anche se a
gradoni e I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili;
il taglio di aberi e cespugli; l'estirpazione di ceppaie;
compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le
indicazioni della Direzione Lavori.

Shancamento gabbioni
Muro in gabbioni Tipo 1 Sez. 37-39 sx
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
U .| Lunghezza | Larghezza Altezza
guali
Altezza: (1,0/2,0) 12,00 1,40 0,50 8,40
Muro in gabbioni Tipo 3 Sez. 37-39 dx
Altezza: (1,0/2,0) 22,00 2,50 0,50 27,50
Muro in gabbioni Tipo 2 Sez. 78-79 sx
Altezza: (1,0/2,0) 30,00 2,50 0,50 37,50
Muro in gabbioni Tipo 2 Sez. 81-84 sx
Altezza: (1,0/2,0) 72,00 2,50 0,50 90,00
Muro in gabbioni Tipo 2 Sez. 141-143 sx
Altezza: (1,0/2,0) 30,00 2,50 0,50 37,50
m3 200,90 € 3,09 € 620,78
21 |W/4-18 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI
FONDAZIONE, anche se debolmente armato (fino ad un
massimo di 30 kg per m3) confezionato in conformita alle
vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi
le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto,
compreso l'onere delle casseforme ed armatura, escluso
solo la eventuale fornitura e posain opera dell'acciaio
DI CLASSE 150 CON RBK = 15 N/MM?2
Basamento gabbioni
Muro in gabbioni Tipo 1 Sez. 37-39 sx 12,00 1,40 0,20 3,36
Muro in gabbioni Tipo 3 Sez. 37-39 dx 22,00 2,50 0,20 11,00
Muro in gabbioni Tipo 2 Sez. 78-79 sx 30,00 2,50 0,20 15,00
Muro in gabbioni Tipo 2 Sez. 81-84 sx 72,00 2,50 0,20 36,00
Muro in gabbioni Tipo 2 Sez. 141-143 sx 30,00 2,50 0,20 15,00
m3 80,36 |€ 7347 | € 5.904,05
22 |W/4-60 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE,compresi
eventuali ponteggi ed impalcature e l'onere per la
A Riportare: € 6.524,83
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
Uouali Lunghezza | Larghezza Altezza
guali
Riporto: € 6.524,83
formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle
acque
CON PIETRAME PROVENIENTE DA FIUME
Drenaggio gabbioni
Muro in gabbioni Tipo 1 Sez. 37-39 sx 12,00 0,50 1,00 6,00
Muro in gabbioni Tipo 3 Sez. 37-39 dx 22,00 0,50 3,00 33,00
Muro in gabbioni Tipo 2 Sez. 78-79 sx 30,00 0,50 2,00 30,00
Muro in gabbioni Tipo 2 Sez. 81-84 sx 72,00 0,50 2,00 72,00
Muro in gabbioni Tipo 2 Sez. 141-143 sx 30,00 0,50 2,00 30,00
m? 171,00 |€ 17,99 | € 3.076,29
23 |W/4-17 GABBIONATA COMPLETA IN OPERA formata con
gabbioni scatolati del tipo“PALVIS' in filo di ferro
zincato a doppia torsione col diametro non inferiore a mm
2,70 con maglie di cm 8 x 10, compresi i tiranti, |'attacco
con i gabbioni adiacenti, la fornitura e riempimento di
pietrame di cava sistemato a mano, |'obbligo delle legature
con filo di ferro zincato di conveniente spessore e quanto
altro occorre per dare I'opera compiuta a perfetta regola
darte
RIEMPIMENTO IN PIETRAME O BLOCCHETTI DI
CEMENTO PIENI
Gabbioni
Muro in gabbioni Tipo 1 Sez. 37-39 sx 1,00 12,00 12,00
Muro in gabbioni Tipo 3 Sez. 37-39 dx 6,00 22,00 132,00
Muro in gabbioni Tipo 2 Sez. 78-79 sx 3,00 30,00 90,00
Muro in gabbioni Tipo 2 Sez. 81-84 sx 3,00 72,00 216,00
Muro in gabbioni Tipo 2 Sez. 141-143 sx 3,00 30,00 90,00
m? 540,00 |€ 5292|€ 28.576,80
A Riportare: € 38.177,92
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

24

30

31

V/1-28

A/1-6

W/4-18

Riporto:

SEMINA DI ZONE IN FRANA O DI SCARPATE con
idoneo miscuglio di essenze di graminacee e leguminose €
lasuccessivarastrellatura

Seminaversanti

Scarpate
guantita da movimento terra

(4781,11+5043,67)

Importo netto Stabilizzazione versanti

- Tombino scatolare Km 0+765

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico di materie di qualsias natura €
consistenza asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma
altresi compresi i trovanti roccios ei relitti di murature, la
demolizione di massicciate stradali, il tiro in alto delle
materie scavate, compreso anche I'onere dell'allargamento
della sezione di scavo, se ritenute idonee dalla Direzione
Lavori.

FINO ALLA PROFONDITA DI M 2.00 SOTTO IL
PIANO ORIZZONTALE PASSANTE PER IL PUNTO
PIU BASSO DELLA SUPERFICIE DI CAMPAGNA.

Tombino Km 0+765

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI
FONDAZIONE, anche se debolmente armato (fino ad un
massimo di 30 kg per m3) confezionato in conformita alle
vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi
le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto,
compreso l'onere delle casseforme ed armatura, escluso

A Riportare:

m2

m3

2,00

8,00

2,00

1,00

9.824,78

9.824,78

32,00

32,00

€

0,08

10,88

€

€

€

€

38.177,92

785,98

38.963,90

348,16

348,16
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

32

33

W/4-21

W/4-23

Riporto:

solo laeventuale fornitura e posain opera dell'acciaio
DI CLASSE 150 CON RBK = 15 N/MM?2

Tombino Km 0+765 Magrone

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN
ELEVAZIONE,anche se debolmente armato (fino ad un
massimo di 30 kg di acciaio per m?3) confezionato in
conformita ale vigenti Norme di Legge, con cemento,
inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nel
Capitolato Specidle d'Appalto, escluso I'onere delle
casseforme e la fornitura e posa in opera dell'acciaio,
compreso, solo fino a 2 m di luce retta, I'onere delle
centinature ed armature di sostegno delle casseforme, la
rifinitura delle facce viste, la sagomatura degli spigoli, la
formazione di giunti, escluso solo la eventuale fornitura e
posain opera dell'acciaio

DI CLASSE 250 CON RBK = 25 N/MM2

Tombino Km 0+765 Fondazione

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN
CEMENTO ARMATO normae 0 precompresso
confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge,
con cemento, acqua ed inerti aventi le caratteristiche
indicate nel Capitolato Specidle d'Appalto dato in opera
vibrato, escluso fornitura e posa in opera dell'acciaio
nonché I'onere delle casseforme e compreso, solo fino a2
m di luce retta, quello delle centinature e delle armature
delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o
prefabbricate

DI CLASSE 300 CON RBK =30 N/MM?2

Tombino Km 0+765 Elevazione
A Riportare:

m3

m3

2,00

2,00

8,00

8,00

2,00

2,00

0,20

0,40

6,40

6,40

12,80

12,80

€

73,47

87,84

€

€

€

348,16

470,21

1.124,35

1.942,72
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
U .| Lunghezza | Larghezza Altezza
guali
Riporto: € 1.942,72
Parti Uguali: (2x2) 4,00 2,00 0,30 0,80 1,92
Impal cato 2,00 7,80 2,00 0,30 9,36
2,00 7,80 0,50 0,20 1,56
m3 12,84 |€ 97,06 | € 1.246,25
34 |W/4-26 CASSEFORME PER STRUTTURE IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO,semplice, armato
ordinario o precompresso, compreso disarmo, sfrido,
chioderia, ecc.
SINO A M 2 DI ALTEZZA DAL PIANO DI
FONDAZIONE
Tombino Km 0+765 Fondazione
(2x(8,50+2,00+2,00)x0,40) 10,00
Tombino Km 0+765 Elevazione
(2x(2,00+0,30+2,00)x0,80x2) 13,76
Impal cato
(2x7,80x(0,20+0,20)+2x(2,00+7,80+2,00)x0,30) 13,32
m2 37,08 |€ 22,78 | € 844,68
35 |W/4-52 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA di
qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
opera con gli oneri di cottimo
CONTROLLATO IN STABILIMENTO TIPO FE B 44K;
=260 N/MMz2
(ferro) 2.043,15
kg 2.043,15 |€ 1,10| € 2.247,47
Importo netto Tombino scatolare Km 0+765 € 6.281,12

- Ponte Km 1+289

Pag. 23 di 39




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

36

37

W/3-12

A/1-6

W/4-18

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO, entro e fuori terra,
compreso l'onere dell'allontanamento del materiade di
rifiuto fuori delle pertinenze stradali, compreso I'eventuale
taglio dei ferri, restando il materiale utilizzabile di
proprietadel Cottimista, eseguito senza uso di mine

Demolizione impalcato ponte km 1+289

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico di materie di qualsias natura €
consistenza asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma
atresi compresi i trovanti roccios e relitti di murature, la
demolizione di massicciate stradali, il tiro in ato delle
materie scavate, compreso anche |'onere dell'allargamento
della sezione di scavo, se ritenute idonee dalla Direzione
Lavori.

FINO ALLA PROFONDITA DI M 2.00 SOTTO IL
PIANO ORIZZONTALE PASSANTE PER IL PUNTO
PIU BASSO DELLA SUPERFICIE DI CAMPAGNA.

Tombino Km 1+289
Lunghezza: (6,25+12,50+6,25)

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI
FONDAZIONE, anche se debolmente armato (fino ad un
massimo di 30 kg per m3) confezionato in conformita alle
vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi
le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto,
compreso l'onere delle casseforme ed armatura, escluso
solo la eventuale fornitura e posain opera dell'acciaio

DI CLASSE 150 CON RBK = 15 N/MM?2

A Riportare:

m3

m3

2,00

24,00

25,00

7,00

1,50

0,80

2,00

134,40

134,40

150,00

150,00

€

€

30,99

10,88

€

€

€

4.165,06

1.632,00

5.797,06

Pag. 24 di 39




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

38

39

Wi/4-21

W/4-52

Riporto:
Ponte Km 1+289 Magrone
Lunghezza: (6,25+12,00+6,25)

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN
ELEVAZIONE,anche se debolmente armato (fino ad un
massimo di 30 kg di acciaio per m?3) confezionato in
conformita alle vigenti Norme di Legge, con cemento,
inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nel
Capitolato Specide d'Appalto, escluso I'onere delle
casseforme e la fornitura e posa in opera dell'acciaio,
compreso, solo fino a 2 m di luce retta, I'onere delle
centinature ed armature di sostegno delle casseforme, la
rifinitura delle facce viste, la sagomatura degli spigoli, la
formazione di giunti, escluso solo la eventuale fornitura e
posain opera dell'acciaio

DI CLASSE 250 CON RBK = 25 N/MM2

Ponte Km 14289 Fondazione
Lunghezza: (6,25+12,00+6,25)
Cunicolo

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA di
qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
opera con gli oneri di cottimo

CONTROLLATO IN STABILIMENTO TIPO FE B 44K;
=260 N/MMz2

Ponte Km 1+289 Fondazione
(ferro)

A Riportare:

m3

kg

2,00

2,00

24,50

24,50
7,00

1,20

1,15
2,00

0,20

0,80
0,30

11,76

11,76

45,08
4,20

49,28

3.194,27

3.194,27

€

73,47

87,84

1,10

€

€

€

€

€

5.797,06

864,01

4.328,76

3.513,70

14.503,53
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
Uouali Lunghezza | Larghezza Altezza
guali
Riporto: € 14503553
40 |W/4-23 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN
CEMENTO ARMATO normae o0 precompresso
confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge,
con cemento, acqua ed inerti aventi le caratteristiche
indicate nel Capitolato Specidle d'Appalto dato in opera
vibrato, escluso fornitura e posa in opera dell'acciaio
nonché I'onere delle casseforme e compreso, solo fino a2
m di luce retta, quello delle centinature e delle armature
delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o
prefabbricate
DI CLASSE 300 CON RBK = 30 N/MM?2
Ponte Km 1+289
Lunghezza: (6,25+10,00+6,25) 2,00 22,50 0,40 3,30 59,40
2,00 10,00 0,40 2,50 20,00
(2x(1,80%2-3,14/2)x0,40) 1,62
Impal cato 29,00 9,00 0,35 91,35
2,00 29,00 0,50 0,20 5,80
Cunicolo 2,00 7,00 0,30 3,00 12,60
ms 190,77 |€ 97,06 € 18516,14
41 |W/4-28 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI
CASSAFORMA PREFABBRICATI PANNELLI DI
CALCESTRUZZO A PARETE LISCIA
Pannelli cassaforma
Lunghezza: (6,25+10,00+6,25) 2,00 22,50 3,30 148,50
2,00 10,00 2,50 50,00
(2x(1,80%x2-3,14/2)) 4,06
m? 202,56 |€ 56,70 | € 11.485/15
42 |W/4-26 CASSEFORME PER STRUTTURE IN
A Riportare: € 44.504,82
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
U .| Lunghezza | Larghezza Altezza
guali
Riporto: € 44.504,82
CONGLOMERATO CEMENTIZIO,semplice, armato
ordinario o precompresso, compreso disarmo, sfrido,
chioderia, ecc.
SINO A M 2 DI ALTEZZA DAL PIANO DI
FONDAZIONE
Ponte Km 1+289 Fondazione
((2x(1,20+6,25+1,20) +(1,20+12,00+1,20)x0,80)x2) 57,64
Ponte Km 1+289 Elevazione
((2x2,50x0,50)x2+2x3,30x0,50x2) 11,60
(2x(3,30+2,50-1,80)x0,50x2+3,14x0,50x2) 11,14
Impal cato
(2x(0,60+0,45+0,20)x29,00) 72,50
Cunicolo 2,00 7,00 3,00 42,00
m2 194,88 |€ 22,78 | € 4.439,37
43 |W/4-52 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA di
qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
opera con gli oneri di cottimo
CONTROLLATO IN STABILIMENTO TIPO FE B 44K;
=260 N/MMz2
Ponte Km 1+289 Elevazione
(ferro) 10.120,70
kg 10.120,70 |€ 1,10/ € 11.132,77
53 |B235 AneSipE R FORAZIONI SUBORIZZONTALI AD
INCAMICIATURA  PARZIALE IN QUALSIAS
MATERIA
Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di
qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione,
compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in
A Riportare: € 60.076,96
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

54

B.5.16_Anas

Riporto:
presenza d'acqua eseguita a qualsiasi profondita e per
qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a rotazione o
rotopercussione, anche con eventuae rivestimento
provvisorio; compresi gli oneri per I'eventuale uso d di
fanghi bentonitici, le attrezzature occorrenti, gli utensili di
perforazione, i ponteggi e le impalcature occorrenti per
I'esecuzione del perforo a qualsiasi altezza ed ogni altra
prestazione ed onere per dare il perforo atto
al'introduzione di micropali o tiranti.

DEL DIAMETRO MM 60/90

Tiranti
Parti Uguali: (2x66)

ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON
FPYK > 835 MPA

Acciaio in barre tipoDiwidag per strutture inc.a
precompresso, controllato in stabilimento. Dato in opera
compresi tutti gli oneri relativi alla giunzione delle varie
barre mediante gli occorrenti manicotti filettati ed alla
eventuale filettatura realizzata senza |'asportazione del
metallo, la fornitura e posa in opera dei manicotti stessi,
degli apparecchi terminali di bloccaggio delle barre, 1a
fornitura e posa in opera delle guaine metalliche,
I'esecuzione di iniezioni di malta fine di cemento, le
operazioni tiro anche in piu riprese ed ogni altro onere
inerente. Per chilogrammo di barradi acciaio dato in opera.
BARRE AVENTI FPYK > 835 MPA ED FPTK > 1030
MPA

(ferro)

A Riportare:

kg

132,00

2,50

330,00

330,00

984,72

984,72

€

15,80

2,76

€

€

€

€

60.076,96

5.214,00

2.717,83

68.008,79
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
U .| Lunghezza | Larghezza Altezza
guali
Riporto: € 68.008,79
55 /81.2A3n7as INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI
= - BASSA PRESSIONE
Iniezione di miscela, per riempimento di perfori di
micropali  suborizzontali, composta di = cemento
pozzolanico, acqua, filler edadittivi, secondo le
prescrizioni di capitolato.
Compresi e compensati nel prezzo la fornitura di tutti i
materiali, le attrezzature necessarie per l'iniezione, ogni
dtra prestazione ed onere, esclusa la fornitura degli
eventuali additivi, solo se ordinata dallaD.L., come da
Capitolato.
PERFORO DA MM 60 - 90
Tiranti
Parti Uguali: (2x66) 132,00 2,50 330,00
m 330,00 € 389/€ 128370
Importo netto Ponte Km 1+289 € 69.292,49
Riepilogo:
- Movimento materie € 103.346,11
- Opere d'arte € 252.008,83
- Stabilizzazione versanti € 38.963,90
- Tombino scatolare Km 0+765 € 6.281,12
- Ponte Km 1+289 € 69.292,49
Importo netto LAVORI A MISURA € 469.892,45
LC- LAVORI A CORPO
- Sovrastruttura
25 |W/5-4 RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI CON TELO “NON

TESSUTO” in polipropilene o poliestere secondo le
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

26

27

W/7-5

W/7-6.1

caratteristiche e modalita indicate nell'apposito articolo
delle Norme Tecniche

CON RESISTENZA A TRAZIONE MISURATA SU
STRISCIA DI CM 5 NON INFERIORE A N/5 CM 500,
CON IL PESO NON INFERIORE A 350 G/Mz2

Sede stradale sez. 3-105
Lunghezza: ((1646,00-32,00))
Larghezza: (2,00+1,00)

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO con legante naturale, compresa la
eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura
per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di
laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine, compresi ogni fornitura, lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte nel Capitolato Speciale, misurata in opera dopo
costipamento

Sede stradale sez. 3-105
Lunghezza: ((1646,00-32,00))
Sede stradale sez. 105-148
Lunghezza: (2595,85-1646,00-208)

STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
GRANULOMETRICO STABILIZZATO, di quasias
spessore, cogtituito da una miscela (inerti, acqua) di
appropriata granulometria; compresa la fornitura dei
materiali ed ogni atro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalita prescritte.

A Riportare:

m?2

m3

1.614,00

1.614,00

741,85

3,00

8,00

3,00

0,25

0,25

4.842,00

4.842,00

3.228,00

556,39

3.784,39

€

3,03

18,26

€

€

€

14.671,26

69.102,96

83.774,22
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

28

29

W/7-9

W/7-10

Riporto:
Sede stradale sez. 3-105
Lunghezza: ((1646,00-32,00))
Sede stradale sez. 105-148
Lunghezza: (2595,85-1646,00-208)

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER), ottenuto con graniglia €
pietrischetti della IV Categoria prevista dalle norme CNR,
sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei impianti
con dosaggi e modalita indicati dal Capitolato Speciale,
con bitume di prescritta penetrazione, posto in opera con
idonee macchine vibro-finitrici, costipato con rulli a ruote
pneumatiche e metalliche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
a perfettaregola d'arte; cad cm per m? trattato

Sede stradale sez. 3-105
Lunghezza: ((1646,00-32,00))
Sede stradale sez. 105-148
Lunghezza: (2611,62-1646,00-208)

TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO, ottenuto con impiego di pietrischetti e di
graniglie trattenute al crivello da5 mm, esclusivamente di
natura basaltica, della prima categoria prevista dalle norme
CNR, sabbie ed additivi, confezionato a caldo in idonei
impianti con i dosaggi e le modalita indicati nel Capitolato
Speciale, con bitume di prescritta penetrazione, compreso
I'uso di attivanti I'adesione fra bitume ed inerti, compresala
spruzzatura preliminare con emulsione bituminosa sul

A Riportare:

mc.

cm/m?

1.614,00

741,85

1.614,00

757,62

8,00

3,00

8,00

3,00

0,20

0,20

5,00

5,00

3.027,51 |€

75.924,30 |€

2.582,40

445,11

64.560,00

11.364,30

21,00

1,10

€ 8377422

€ 6357771

€ 83.516,73

€ 230.868,66
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

45

46

Wi21-1

W/21-2

Wi21-7

Riporto:
piano di posa, steso in opera con idonee macchine vibro
-finitrici e costipato con rulli statici o vibranti, dello
spessorereso finito di cm 3

Sede stradale Sez. 1-148
Lunghezza: (2611,00-208)

Importo netto Sovrastruttura

- Segnaletica stradale

STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI IN
VERNICE PREMISCELATA rette 0 curve, eseguite con
vernice rifrangente del tipo premiscelato, compreso ogni
onere per nolo di attrezzature, forniture materiae,
tracciamento, compresa altresi la pulizia delle zone di
impianto e linstallazione ed il mantenimento della
segnaleticadi cantiere regolamentare

PER STRISCE DA CM 12 DI LARGHEZZA

Sede stradale

STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI IN
VERNICE PREMISCELATA PER STRISCE DA CM 15
DI LARGHEZZA

Sede stradale

STRISCE DI ARRESTO, ECC. IN VERNICE
PREMISCELATA per segnaletica stradale, passi pedonali,
zebrature e frecce eseguite con vernice rifrangente del tipo
premiscelato compreso ogni onere per il nolo di
attrezzature, forniture materiali, tracciamento per il nuovo

A Riportare:

m?2

1,00

2,00

2.403,00

2.500,00

2.500,00

8,00

19.224,00

19.224,00

2.500,00

2.500,00

5.000,00

5.000,00

€

4,54

0,35

0,42

€ 230.868,66

€ 87.276,96

€ 318.145,62

€ 875,00

€ 2.100,00

€ 2.975,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

47

48

49

W/22-51

W/22-20

W/22-30

Riporto:
impianto, compresa altresi la pulizia delle zone di impianto
e l'ingtallazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare; per superficie effettivaverniciata
SEGNALETICA DI NUOVO IMPIANTO

Innesti SC

FORNITURA SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO DIAMETRO CM 90, PELLICOLA
CLASSE 2

Sede stradale

FORNITURA DI SEGNALI DI DIREZIONE IN
LAMIERA DI FERRO delo spessore di mm 10/10,
costruzione scatolata e rinforzata, completa di attacchi
speciali, lavorazione comprendente operazioni  di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con antiruggine,
finitura con smalto grigio afuoco nella parte posteriore, per
qualsiasi scritta 0 simbolo con pellicola a normale risposta
luminosa (classe 1)

CM 150 X 40 EXTRAURBANI

Sede stradale

PANNELLI SEGNALETICI DI CURVE IN LAMIERA DI
FERRO dello spessore di mm 10/10, costruzione scatolata,
completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente
operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con
antiruggine, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore; nella parte anteriore con fasce bianche in
pellicola a normale risposta luminosa (classe 1) e con fasce

A Riportare:

cad

cad

8,00

5,00

2,00

10,00

2,00

160,00

160,00

5,00

5,00

2,00

2,00

€

€

3,62

139,85

90,72

€ 2.975,00

€ 579,20

€ 699,25

€ 181,44

€ 4.434,89
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

50

51

52

W/22-46

W/22-57

W/22-189

Riporto:

nere in pellicola non rifrangente opaca
CM 60 X 60

Tornanti
Parti Uguali: (44x2)

FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA
DI ALLUMINIO dello spessore di mm 25/10, costruzione
scatolata e rinforzata, completa di attacchi speciali,
lavorazione comprendente operazioni  di sgrassaggio,
fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa
mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella
parte anteriore interamente con pellicola rifrangente; per
tutti i simboli.

LATI CM 90 ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA
(CLASSE 2)

Sede stradale

FORNITURA SEGNALE ROMBOIDALE @)
QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO dello
spessore di mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata,
completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente
operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con
smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte
posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con
pellicolarifrangente, a pezzo unico, per tutti i simboli.
LATO CM 90, CON PELLICOLA CLASSE 2

Innesto SC

FORNITURA DI SOSTEGNO AD U IN FERRO

A Riportare:

cad

cad

cad

88,00

8,00

8,00

88,00

88,00

8,00

8,00

8,00

8,00

€

€

34,77

76,35

204,11

€ 4.434,89

€ 3.059,76

€ 610,80

€ 1.632,88

€ 9.738,33
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza | Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

56

57

58

W/6-33

W/6-36

W/6-25.1

Riporto:

PROFILATO ZINCATO delle dimensioni mm 45 x 80 €
di spessore non inferiore a mm 4, trattato con zincatura
forte

ALTEZZA M 3,30

Parti Uguali: (13+44)

Importo netto Segnaletica stradale

- Barriere di sicurezza

SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA
COMPLETA E RELATIVA BULLONERIA, compreso
I'onere del carico, trasporto e scarico del materiale presso i
magazzini e depositi A.N.A.S. indicati dalla Direzione dei
Lavori

FINO A 5NASTRI CAD INTERVENTO

POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA
COMPLETA, compreso l'onere del carico, trasporto €
scarico sul luogo di impiego del materiale da prelevare dai
magazzini e depositi A.N.A.S. indicati dalla Direzione dei
Lavori

FINO A 5 NASTRI CAD INTERVENTO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ... paettimt 1,95
per barrieralatera eFORNITURA E POSA IN OPERA DI
BARRIERE di sicurezza CLASSE H2 in metallo di qualita
non inferiore a Fe 360, rette o curve corrispondenti alle

A Riportare:

cad

57,00

57,00

57,00

15,00

15,00

15,00

15,00

€

42,33

6,42

6,65

€ 9.738,33

€ 241281

€ 1215114

€ 96,30

€ 99,75

€ 196,05

Pag. 35 di 39




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza | Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

59

W/6-27.1

Riporto:

prescrizioni della circolare del Ministero LL.PP. n. 2337
dell'11-187 e del D.M. 21/06/2004 costituite da fasce
orizzontali in metallo dello spessore di mm 3 avente
sezione a doppia onda soggetta all'urto interasse ml 3,60,
dapaletti di sostegno in profilato metallico ad U 120 x 80 x
6 nonché eventuali pezzi particolari, dalla bulloneria, dai
dispositivi rifrangenti, da ogni altro accessorio, complete di
zincatura, ecc., date in opera a perfetta regola d'arte,
compreso ogni onere necessario Con paletti mt 1,95 per
barriera laterale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ... onere Con paletti
interasse m 1,50 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BARRIERE IN METALLO CLASSE H2 BORDO PONTE
di quaita non inferiore a Fe 360, tipo parapetto per
manufatti stradali corrispondenti alle prescrizioni della
circolare del  MinisteroLL.PP. n. 2337 dell'11-1-87
cogtituiti da una fascia orizzontale dello spessore di mm 3,
avente sezione sagomata a doppia onda, fissato a sostegno
rinforzato tipo M 100 in acciaio opportunamente sagomato
e rastremato con mancorrente superiore a sezione curva,
guadrata e circolare, compresi gli eventuali pezzi speciali,
la bulloneria necessaria per il collegamento dei vari pezzi
ed il fissaggio dei parapetti ale strutture, il tutto zincato a
caldo, compresi i dispositivi rifrangenti ed ogni altro onere
€ accessorio necessario per dare la barriera in opera a
perfetta regola d'arte nel terreno naturale, nella roccia o
nella muratura con fori predisposti, ivi comprese le
necessarie opere murarie ed ogni atro onere Con paletti
interasse m 1,50

A Riportare:

701,00 €

701,00

58,00
58,00

43,00

€

€

€

196,05

30.143,00

30.339,05
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
U .| Lunghezza | Larghezza Altezza
guali
Riporto: 58,00 € 30.339,05
m 58,00 |€ 75,00 | € 4.350,00
60 |W/13-21 |SPOSTAMENTO DI PALI IN ACCIAIO di atezza fuori
terrafino aml 11,50 posti in operain blocchi di fondazione
in calcestruzzo, compreso: demolizione del blocco di
fondazione, operazione di slacciamento dei cavi e recupero
degli apparecchi illuminanti, eventuale smontaggio degli
accessori di alimentazione e pulizia degli apparecchi e il
loro reimpiego arretrato secondo indicazioni dellaD.L. E'
compreso qualunque materiale, lavorazione e sostituzione
di apparecchi e/o cavi di alimentazione per fornireil palo di
illuminazione perfettamente funzionante e nel rispetto delle
norme CEl
3,00
Cad. 3,00 |€ 200,00 | € 600,00
Importo netto Barriere di sicurezza € 35.289,05
Riepilogo:
- Sovrastruttura € 318.145,62
- Segnaletica stradale € 1215114
- Barriere di sicurezza € 35.289,05
Importo netto LAVORI A CORPO € 365.585,81
Riepilogo:
LM - LAVORI A MISURA € 469.892,45
LC- LAVORI A CORPO € 365.585,81
ImpC Sommano € 835.478,26
0s2 Oneri della sicurezza non compresi nel prezzi di stima € 18.504,92
A Riportare: € 18.504,92 | € 835.478,26
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: € 18.504,92 | € 835.478,26

TOS Totale oneri della sicurezza € 18.504,92 | € 18.504,92
IBA Importo soggetto a ribasso € 816.973,34
B Somme B
B1 Lavori in economia ed imprevisti € 4.024,36
B2 Spostamenti e/o allacciamenti a pubblici servizi € 3.500,00
B3 Accertamenti e Frazionamenti € 10.000,00
B4 Acquisizione aree o immobili € 20.000,00
B5 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie

attivita preliminari, nonché al coordinamento della

sicurezzain fase di progettazione, alle conferenze di

servizi, alladirezione lavori e al coordinamento della

sicurezzain fase di esecuzione, assistenza giornalierae

contabilita, assicurazione dei dipendenti e ai collaudi € 104.323,66
B6 CNPAIA 2%+IVA 20% su voce B5 € 23.368,50
B7 Indagini e relazioni geol ogiche-geotecniche € 10.000,00
B8 Consulenza Archeologica € 5.500,00
B9 Accantonamento art. 92 D.Lgs 163/06 € 16.709,57
B10 I.V.A ed eventuali atre imposte € 167.095,65
B Totale somme a disposizione dell'’Amministrazione € 364.521,74
R Riepilogo
R1 Importo a base d'asta € 816.973,34
R3 Totale oneri della sicurezza € 18.504,92
R4 Somme a disposizione dell'’Amministrazione (Somme B) € 364.521,74
ICO Prezzo complessivo dell'opera

€ 1.200.000,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

DESCRIZIONE 0
% IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO
CODICE CATL';(\;/?)E'C')E Dl | CORPO | CATEGORIE | MISURE LORDO NETTO |/ NCIDENZA
LM LAVORI A
MISURA € 469.892,45 € 469.89245 |€ 469.892,45 56,24%
Movimento
materie (€ 103.346,11) |€ 103.346,11 |€ 103.346,11 |€ 103.346,11 12,37%
Opere d'arte (€ 252.008,83) |€ 252.008,83 |€ 252.008,83 € 252.008,83 30,16%
Stabilizzazione
versanti (€ 38.963,90) € 38.963,90 |€ 38.963,90 |€ 38.963,90 4,66%
Tombino
scatolare Km O
+765 (€ 6.281,12) |€ 6.281,12 |€ 6.281,12 |€ 6.281,12 0,75%
Ponte Km 1+289 (€ 69.292,49) € 69.292,49 € 69.292,49 |€ 69.292,49 8,29%
LC LAVORI A CORPO € 365.585,81 € 365.585,81 € 365.585,81 43,76%
Sovrastruttura (€ 318.145,62) |€ 318.14562 |€ 318.145,62 |€ 318.145,62 38,08%
Segnaletica
stradale (€ 12.151,14) € 12.151,14 | € 12.151,14 |€ 12.151,14 1,45%
Barriere di
sicurezza (€ 35.289,05) |€ 35.289,05 |€ 35.289,05|€ 35.289,05 4,22%
TOTALE € 835.478,26|€ 835.478,26|€ 835.478,26|€ 835.478,26 100,00%
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