



## **PROVINCIA DI CHIETI**

### **SETTORE LAVORI PUBBLICI**

#### **LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALE**

#### **“S.S. 650 FONDO VALLE TRIGNO - SCHIAVI DI ABRUZZO”**

#### **III° LOTTO FUNZIONALE**

### **PROGETTO ESECUTIVO**

### **ELENCO ELABORATI**

| <b>ALLEGATI</b> |                  |                                                           |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | E A I A 01.00 R0 | RELAZIONE TECNICA GENERALE                                |
| 2               | E A I A 02.01 R0 | CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO – NORME AMMINISTRATIVE     |
| 2               | E A I A 02.02 R0 | CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO – NORME TECNICHE           |
| 3               | E A I A 03.01 R0 | ELENCO PREZZI UNITARI                                     |
| 5               | E A I A 04.01 R0 | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO                                |
| 6               | E A I A 04.02 R0 | COMPUTO DEL FERRO DI ARMATURA                             |
| 6               | E A I A 04.03 R0 | COMPUTO ONERI PER LA SICUREZZA                            |
| 7               | E A I A 05.00 R0 | COMPUTI MOVIMENTO TERRA                                   |
| 8               | E A I A 06.00 R0 | CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA                              |
| 9               | E A I A 07.00 R0 | TABULATI POLIGONALE D' ASSE                               |
| 10              | E A I A 08.01 R0 | RELAZIONE DI CALCOLO MURI A GABBIONI                      |
| 10              | E A I A 08.02 R0 | RELAZIONE DI CALCOLO MURI DI SOSTEGNO IN C.A.             |
| 11              | E A I A 09.01 R0 | RECUPERO STATICO PONTE AL KM 1+296 – RELAZIONE DI CALCOLO |
| 11              | E A I A 09.02 R0 | RECUPERO STATICO PONTE AL KM 1+296 – ELABORATI DI CALCOLO |
| 12              | E A I A 10.00 R0 | CALCOLO PAVIMENTAZIONE                                    |
| 13              | E A I A 11.00 R0 | RELAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA                           |
| 14              | E A I A 12.00 R0 | CRONOPROGRAMMA                                            |
| 15              | E A I A 13.00 R0 | QUADRO ECONOMICO DI SPESA                                 |
| 14              | E A I A 14.00 R0 | PIANO DI MANUTENZIONE DELL' OPERA                         |
| 16              | E A I A 15.00 R0 | RELAZIONE GEOLOGICA                                       |

## TAVOLE

|    |               |                                                                   |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | ETIA 01.00 R0 | INQUADRAMENTO TERRITORIALE                                        |
| 2  | ETIA 02.00 R0 | CARTE DEI VINCOLI                                                 |
| 3  | ETIA 03.01 R0 | RILIEVO TOPOGRAFICO 1 DI 3                                        |
| 4  | ETIA 03.02 R0 | RILIEVO TOPOGRAFICO 2 DI 3                                        |
| 5  | ETIA 03.03 R0 | RILIEVO TOPOGRAFICO 3 DI 3                                        |
| 6  | ETIA 03.04 R0 | LIBRETTO DI CAMPAGNA                                              |
| 7  | ETIA 04.00 R0 | RILIEVO FOTOGRAFICO                                               |
| 8  | ETIA 05.01 R0 | PLANIMETRIA INTERFERENZE SOTTOSERVIZI 1 DI 3 DA SEZ 1 A SEZ 59    |
| 9  | ETIA 05.02 R0 | PLANIMETRIA INTERFERENZE SOTTOSERVIZI 2 DI 3 DA SEZ 57 A SEZ 123  |
| 10 | ETIA 05.03 R0 | PLANIMETRIA INTERFERENZE SOTTOSERVIZI 3 DI 3 DA SEZ 119 A SEZ 160 |
| 11 | ETIA 06.01 R0 | PLANIMETRIA DI PROGETTO 1 DI 3 DA SEZ 1 A SEZ 59                  |
| 12 | ETIA 06.02 R0 | PLANIMETRIA DI PROGETTO 2 DI 3 DA SEZ 57 A SEZ 123                |
| 13 | ETIA 06.03 R0 | PLANIMETRIA DI PROGETTO 3 DI 3 DA SEZ 119 A SEZ 160               |
| 14 | ETIA 07.01 R0 | PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1 DI 4 DA VERTICE 1 A VERTICE 11      |
| 15 | ETIA 07.02 R0 | PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 2 DI 4 DA VERTICE 11 A VERTICE 20     |
| 16 | ETIA 07.03 R0 | PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 3 DI 4 DA VERTICE 17 A VERTICE 24     |
| 17 | ETIA 07.04 R0 | PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 4 DI 4 DA VERTICE 24 A VERTICE 30     |
| 18 | ETIA 08.01 R0 | PLANIMETRIA OPERE D'ARTE 1 DI 3 DA SEZ 1 A SEZ 59                 |
| 19 | ETIA 08.02 R0 | PLANIMETRIA OPERE D'ARTE 2 DI 3 DA SEZ 57 A SEZ 123               |
| 20 | ETIA 08.03 R0 | PLANIMETRIA OPERE D'ARTE 3 DI 3 DA SEZ 119 A SEZ 160              |
| 21 | ETIA 09.01 R0 | PROFILO ALTIMENTRICO 1 DI 3 DA SEZ. 1 A SEZ. 59                   |
| 22 | ETIA 09.02 R0 | PROFILO ALTIMENTRICO 2 DI 3 DA SEZ. 55 A SEZ. 112                 |
| 23 | ETIA 09.03 R0 | PROFILO ALTIMENTRICO 3 DI 3 DA SEZ. 108 A SEZ. 160                |
| 24 | ETIA 10.00 R0 | QUADERNO DELLE SEZIONI                                            |
| 25 | ETIA 11.00 R0 | SEZIONI TIPO                                                      |
| 26 | ETIA 12.00 R0 | PARTICOLARI COSTRUTTIVI                                           |
| 27 | ETIA 13.01 R0 | OPERE DI SOSTEGNO – MURI IN C.A.                                  |
| 28 | ETIA 13.02 R0 | OPERE DI SOSTEGNO – MURI IN GABBIANI                              |
| 29 | ETIA 14.01 R0 | TOMBINO SCATOLARE KM 0+768                                        |
| 30 | ETIA 14.02 R0 | CARPENTERIA TOMBINO SCATOLARE KM 0+768                            |
| 31 | ETIA 15.01 R0 | RILIEVO METRICO E FOTOGRAFICO PONTE AL KM 1+296                   |
| 32 | ETIA 15.02 R0 | RECUPERO STATICO PONTE AL KM 1+296                                |
| 33 | ETIA 15.03 R0 | CARPENTERIA FONDAZIONE MURI CONFINAMENTO PONTE AL KM 1+296        |
| 34 | ETIA 15.04 R0 | CARPENTERIA MURI CONFINAMENTO PONTE AL KM 1+296                   |
| 35 | ETIA 15.05 R0 | CARPENTERIA SOLETTA PONTE AL KM 1+296                             |
| 36 | ETIA 16.01 R0 | PLANIMETRIA SEGNALETICA 1 DI 3 DA SEZ 1 A SEZ 59                  |
| 37 | ETIA 16.02 R0 | PLANIMETRIA SEGNALETICA 2 DI 3 DA SEZ 57 A SEZ 123                |
| 38 | ETIA 16.03 R0 | PLANIMETRIA SEGNALETICA 3 DI 3 DA SEZ 119 A SEZ 160               |
| 39 | ETIA 17.01 R0 | PLANIMETRIA BARRIERE 1 DI 3 DALLA SEZ. 1 ALLA SEZ. 59             |
| 40 | ETIA 17.02 R0 | PLANIMETRIA BARRIERE 2 DI 3 DALLA SEZ. 57 ALLA SEZ. 123           |
| 41 | ETIA 17.03 R0 | PLANIMETRIA BARRIERE 3 DI 3 DALLA SEZ. 119 ALLA SEZ. 160          |
| 42 | ETIA 17.04 R0 | TIPOLOGICI BARRIERE                                               |
| 43 | ETIA 18.00 R0 | FASI LAVORAZIONI                                                  |

## **PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO**

|   |                  |                                    |
|---|------------------|------------------------------------|
| 1 | E S I A 01.00 R0 | PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO |
| 2 | E S I A 02.00 R0 | PROSPETTO DEGLI ADEMPIMENTI        |
| 3 | E S I A 03.00 R0 | FASCICOLO TECNICO                  |
| 4 | E S I A 04.00 R0 | STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA   |
| 5 | E S I A 05.00 R0 | PROGRAMMA DEI LAVORI               |
| 6 | E S I A 06.00 R0 | PROGETTAZIONE CONTROLLI            |
| 7 | E S I A 07.00 R0 | LAYOUT CANTIERE                    |
| 8 | E S I A 08.00 R0 | CALCOLO DEGLI UOMINI GIORNO        |

Il Progettista

Prof. Ing. Antonio Montepara