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u.m. quantità prezzo unitario importo 

A MATERIALI

come da desrizione a corpo = 925.00

Materiale vario di consumo a corpo = 29.50

Sommano i materiali 954.50

B NOLI e TRASPORTI

autocarro con gru ore 0.50 x 78.66 = 39.33

attrezzature varie d'officina (saldatrice e similari) ore 16.00 x 31.46 = 503.36

Sommano i noli e trasporti 542.69

C MANO D'OPERA

per realizzazione

Operaio specializzato ore 12.00 x 29.69 = 356.28

Operaio qualificato ore 16.00 27.63 = 442.08

Operaio comune ore 16.00 x 24.94 = 399.04

per montaggio

Operaio specializzato ore 12.00 x 29.69 = 356.28

Operaio qualificato ore 16.00 27.63 = 442.08

Operaio comune ore 16.00 x 24.94 = 399.04

Somma la manodopera 2 394.80

TOTALE (A+B+C) 3 891.99

Spese generali 13% 505.96

SOMMANO 4 397.95

Utile d'impresa 8% 351.84

PREZZO ANALISI complessivo - Euro 4 749.78

importo ml/gg

prezzo di applicazione al metro lineare 4 749.78 / 50.00 95.00

ANALISI del prezzo

RINGHIERA IN ACCIAIO TIPO CORTEN

N.P. 11

Fornitura e posa in opera di ringhiere in acciaio tipo CORTEN realizzate a moduli di m. 6,00 di lunghezza da fissare su cordoli in c.a. ovvero su

esistenti trovanti lapidei. I moduli saranno costituiti da n. 4 montanti sagomati in metallo delle dimensioni di mm100 e spessore mm 15

compreso di

piastra di base;

corrimano metallico tubolare DN 28 mm;

n. 2 tubi metallici di irrigidimmentotra i montantidel DN 25,4 mm;

n. 8 profili metallici a C delle dimensioni di mm 10x35x3 da saldare tra i montanti.

E comprensivo inoltre di ogni onere e magistero per dare l'opera del peso di circa 26 Kg/ml e rispondente alle indicazioni impartite dal D.L. al

momento della realizzazione dell'opera. 



u.m. quantità prezzo unitario importo 

A MATERIALI

Calcestruzzo mc. 0.10 x 90.00 = 9.00

Materiale vario di consumo corpo 1.00 x 1.35 = 1.35

Sommano i materiali 10.35

B NOLI e TRASPORTI

autocarro ribaltabile ore 0.01 x 79.01 = 0.79

Sommano i noli e trasporti 0.79

C MANO D'OPERA

Operaio qualificato ore 0.10 x 27.63 = 2.76

Operaio comune ore 0.10 x 24.94 = 2.49

Somma la manodopera 5.25

TOTALE (A+B+C) 16.39

Spese generali 13% 2.13

SOMMANO 18.52

Utile d'impresa 8% 1.48

PREZZO ANALISI al metro - Euro 20.00

PREZZO DI APPLICAZIONE al metro - Euro 20.00

ANALISI del prezzo

REALIZZAZIONE CORDOLO IN CLS

N.P. 12

Realizzazione di cordolo in cls, comprensivo della demolizione della parte ammalorata della esistente muratura e della successiva

preparzione del piano di getto, della casseratura, della fornitura e posa del ferro di armatura e del calcestruzzo, di opportuno dosaggio e di

ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni del D.L. impartite al momento della

realizzazione dell'opera.



u.m. quantità prezzo unitario importo 

A MATERIALI

Piantina cad 2.00 x 0.325 = 0.65

Sommano i materiali 0.65

B NOLI e TRASPORTI

Sommano i noli e trasporti 0.00

C MANO D'OPERA

Operaio qualificato ore 0.05 x 27.63 = 1.38

Operaio comune ore 0.05 x 24.94 = 1.25

Somma la manodopera 2.63

TOTALE (A+B+C) 3.28

Spese generali 13% 0.43

SOMMANO 3.70

Utile d'impresa 8% 0.30

PREZZO ANALISI al metro - Euro 4.00

PREZZO DI APPLICAZIONE al metro - Euro 4.00

ANALISI del prezzo

PIANTUMAZIONE ESSENZA ARBOREA 

N.P. 13

Piantumazione essenza arborea, del tipo come indicato nella relazione specialistica allegata, e suo mantenimento in vita per 12 mesi con il

rimpiazzo delle fallanze, in ragione di n.2 piantine ogni metro lineare.



u.m. quantità prezzo unitario importo 

A MATERIALI

come da desrizione a corpo = 63 000.00

Materiale vario di consumo a corpo = 5 873.00

Sommano i materiali 68 873.00

B NOLI e TRASPORTI

autocarro con gru ore 80.00 x 78.66 = 6 292.80

attrezzature varie d'officina (saldatrice e similari) ore 160.00 x 31.46 = 5 033.60

Sommano i noli e trasporti 11 326.40

C MANO D'OPERA

Realizzazione

Operaio specializzato ore 160.00 x 29.69 = 4 750.40

Operaio qualificato ore 160.00 27.63 = 4 420.80

Operaio comune ore 160.00 x 24.94 = 3 990.40

Montaggio

Operaio specializzato ore 160.00 x 29.69 = 4 750.40

Operaio qualificato ore 160.00 27.63 = 4 420.80

Operaio comune ore 160.00 x 24.94 = 3 990.40

Somma la manodopera 26 323.20

TOTALE (A+B+C) 106 522.60

Spese generali 13% 13 847.94

SOMMANO 120 370.54

Utile d'impresa 8% 9 629.64

PREZZO ANALISI complessivo - Euro 130 000.18

importo ml

prezzo di applicazione al metro lineare 130 000.18 / 100.00 1 300.00

PERGOLATO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

N.P. 14

Fornitura e posa in opera di pergolato a moduli di m. 5,00x5,00 in profilati metallici comprensivo di:

fondazioni in c.a.;

n. 4 tubolari metallici verticali e n. 4 orizzontali delle dimensioni di mm 200x 200 e spessore mm 6;

n. 3 tubolari metallici secondari delle dimensioni di mm 100x200 spessore mm 5;

pannellatura in lamiera striata di opportuno spessore;

piastre di base, tirafondi, relative bullonature e saldature, adesivi chimici;

copertura; 

collegamento alla rete di terra;

Tutte le parti metalliche saranno zincate a caldo mediante immersione. 

L'opera è inoltre comprensiva di ogni lavorazione, onere e magistero per darla rispondente alle indicazioni impartite dal D.L. al momento

della realizzazione dell'opera



u.m. quantità prezzo unitario importo 

A MATERIALI

acqua corpo 1.00 x 400.00 = 400.00

Materiale vario di consumo corpo 1.00 x 1.35 = 1.35

Sommano i materiali 401.35

B NOLI e TRASPORTI

autobotte ore 16.00 x 29.41 = 470.56

autocarro ribaltabile ore 16.00 x 79.01 = 1 264.16

compressore ore 32.00 x 24.04 = 769.28

Sommano i noli e trasporti 2 504.00

C MANO D'OPERA

Operaio qualificato ore 31.94 x 27.63 = 882.56

Operaio comune ore 31.97 x 24.94 = 797.44

Somma la manodopera 1 680.00

TOTALE (A+B+C) 4 585.35

Spese generali 13% 596.10

SOMMANO 5 181.45

Utile d'impresa 8% 414.52

PREZZO ANALISI complessivo- Euro 5 595.96

4.20

ANALISI del prezzo

ROTOLAVAGGIO PER PULIZIA GALLERIA

N.P. 15

Rotolavaggio per pulizia delle gallerie eseguiti con macchinari ad avanzamento automatico o manuale, dotati di appositi bracci meccanici.

Il lavaggio non deve danneggiare le strutture portanti e rimuovere selettivamente il materiale ammalorato, le fioriture di calcare, i depositi di

polvere e smog-. Il ciclo di pulizia dovrà prevedere un consumo di acqua limitato e rendere le superfici perfettamente idonee a supportare

quajsiasi tipo di vernice.Neò èprezzo sono compresi oltre alla manodopera, l'acqua, le attrezzature, la segnaletica stradale e la rimozione

della esistente segnaletica e il loro rimontaggio, lo smaltimento dei residui liquidi di lavorazione, e di ogni onere e magistero per dare il lavoro

a perfetta regola d'arte e rispondente alle indicazioni impartite dal D.L. al momento della realizzazione dell'opera. 

PREZZO DI APPLICAZIONE al metro quadrato (€.5 595,96/mq.1 332,37)- Euro



u.m. quantità prezzo unitario importo 

A MATERIALI

Vernice mq. 1200.00 x 5.25 = 6 300.00

Materiale vario di consumo corpo 1.00 x 200.00 = 200.00

Sommano i materiali 6 500.00

B NOLI e TRASPORTI

autocarro ribaltabile ore 16.00 x 79.01 = 1 264.16

compressore ore 32.00 x 24.04 = 769.28

Sommano i noli e trasporti 2 033.44

C MANO D'OPERA

Operaio qualificato ore 31.94 x 27.63 = 882.56

Operaio comune ore 31.97 x 24.94 = 797.44

Somma la manodopera 1 680.00

TOTALE (A+B+C) 10 213.44

Spese generali 13% 1 327.75

SOMMANO 11 541.19

Utile d'impresa 8% 923.29

PREZZO ANALISI complessivo - Euro 12 464.48

10.39

ANALISI del prezzo

VERNICIATURA GALLERIE CON VERNICI EPOSSILICHE

N.P. 16

Verniciatura pareti delle gallerie mediante applicazione di vernice epossidica pura.

L'applicazione dovrà essere uniforma, operata a due mani o comunque fino a completa copertura del supporto, con una quantità minima di 

400 gr/mq spessore compreso tra 180 e 220 micron. 

Comprensivo, inoltre, della rimozione e successivo ricollocamento segnaletica esistente e di ogni ulteriore onere e magistero per dare il lavoro

a perfetta regola d'arte e rispondente alle indicazioni impartite dal D.L. al momento della realizzazione dell'opera.

PREZZO DI APPLICAZIONE al metro quadrato (€.12 464,48/mq.1 200,00)- Euro



\

u.m. quantità prezzo unitario importo 

A MATERIALI

Come da descrizione corpo = 62 453.40

materiali vari da consumo corpo = 3148.35

Sommano i materiali 65 601.75

B NOLI e TRASPORTI

autocarro ribaltabile ore 98.00 x 79.01 = 7 742.98

autocarro con gru ore 88.00 x 78.66 = 6 922.08

escavatore ore 80.00 x 83.73 = 6 698.40

pala meccanica ore 48.00 x 71.90 = 3 451.20

saldatrice ore 64.00 x 31.46 = 2 013.44

rullo compressore pesante ore 40.00 x 63.69 = 2 547.60

Sommano i noli e trasporti 24 814.66

C MANO D'OPERA

Operaio specializzato ore 419.01 x 29.69 = 12 440.40

Operaio qualificato ore 419.24 x 27.63 = 11 583.60

Operaio comune ore 419.66 x 24.94 = 10 466.40

Somma la manodopera 34 490.40

TOTALE (A+B+C) 124 906.81

Spese generali 13% 16 237.89

SOMMANO 141 144.70

Utile d'impresa 8% 11 291.58

PREZZO ANALISI a corpo - Euro 152 436.27

PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo - Euro 152 436.27

D MODIFICHE COME DA PRESCRIZIONI SOPRINTENDENZA

Pavimentazione in materiale bituminoso pigmentato mq 550.00 x 16.40 = 9 020.00

Sommano attivi 9 020.00

Pavimentazione in materiali bituminosi mq 550.00 x 3.90 = 2 145.00

Sommano negativi 2 145.00

NUOVO PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo - Euro 159 311.27

ANALISI del prezzo

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ACCESSO 1 - ORTONA

N.P. 17 i. 

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI COME DA DISEGNI ALLEGATI: :

- Pavimentazione di circa mq. 550,00 in materiale bituminoso pigmentato

- Realizzazione di n°2 specchi d'acqua

- Realizzazione di scala, gradonata e rampa

- Installazione di parapetti e ringhiere in CORTEN

- Realizzazione di edificio servizi compreso di impianti elettrico e idrico

- Reti di smaltimento delle acque di superficie e approvvigionamento idrico

- Preparazione del terreno a verde

- Piantumazione n°16 alberi varie essenze

- Impianto elettrico costituito da:

  - n°9 Pali di illuminazione

  - n°8 Pali di illuminazione bassi per ingresso

  - n°19 Applique

  - n°25 Pozzetti dimensioni cm 30x30

  - m.850,00 Cavidotti vari diametri

  - n°1 Quadro elettrico ingresso



u.m. quantità prezzo unitario importo 

A MATERIALI

Come da descrizione corpo = 5 000.00

materiali vari da consumo corpo = 496.10

Sommano i materiali 5 496.10

B NOLI e TRASPORTI

autocarro ribaltabile ore 8.00 x 79.01 = 632.08

autocarro con gru ore 4.00 x 78.66 = 314.64

escavatore ore 6.00 x 83.73 = 502.38

pala meccanica ore 4.00 x 71.90 = 287.60

saldatrice ore 8.00 x 31.46 = 251.68

rullo compressore pesante ore 4.00 x 63.69 = 254.76

Sommano i noli e trasporti 2 243.14

C MANO D'OPERA

Operaio specializzato ore 39.91 x 29.69 = 1 184.80

Operaio qualificato ore 39.93 x 27.63 = 1 103.20

Operaio comune ore 39.97 x 24.94 = 996.80

Somma la manodopera 3 284.80

TOTALE (A+B+C) 11 024.04

Spese generali 13% 1 433.13

SOMMANO 12 457.17

Utile d'impresa 8% 996.57

PREZZO ANALISI a corpo - Euro 13 453.72

PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo - Euro 13 453.72

D MODIFICHE COME DA PRESCRIZIONI SOPRINTENDENZA

Pavimentazione in cls drenante (NP 39) mq 120.00 x 30.00 = 3 600.00

Pavimentazione in materiale bituminoso pigmentato mq 156.00 x 16.40 = 2 558.40

Realizzazione filtro alboreo (NP 41) mq 110.00 x 23.42 = 2 576.20

Sommano attivi 8 734.60

Pavimentazione in materiali bituminosi mq 156.00 x 3.90 = 608.40

Sommano negativi 608.40

NUOVO PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo - Euro 21 579.92

ANALISI del prezzo

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ACCESSO 2 - RIPARI DI ORTONA

N.P. 18 i.

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI COME DA DISEGNI ALLEGATI:  

- Pavimentazione di circa mq. 120,00 in cls drenante come da prescrizione Soprintendenza per realizzazione parcheggi

- Pavimentazione di circa mq. 156,00 in materiale bituminoso pigmentato

- Rifacimento segnaletica orizzontale

- Realizzazione di filtro arboreo come da prescrizioni della soprintendenza

- Impianto elettrico costituito da:

  - n°9 Pali di illuminazione

  - n°4 Pali di illuminazione bassi per ingresso

  - n°16 Pozzetti dimensioni cm 30x30

  - m.600,00 Cavidotti vari diametri

  - n°1 Quadro elettrico ingresso



u.m. quantità prezzo unitario importo 

A MATERIALI

Come da descrizione corpo = 25 000.00

materiali vari da consumo corpo = 3436.95

Sommano i materiali 28 436.95

B NOLI e TRASPORTI

autocarro ribaltabile ore 40.00 x 79.01 = 3 160.40

autocarro con gru ore 32.00 x 78.66 = 2 517.12

escavatore ore 24.00 x 83.73 = 2 009.52

pala meccanica ore 12.00 x 71.90 = 862.80

saldatrice ore 12.00 x 31.46 = 377.52

rullo compressore pesante ore 12.00 x 63.69 = 764.28

Sommano i noli e trasporti 9 691.64

C MANO D'OPERA

Operaio specializzato ore 183.57 x 29.69 = 5 450.08

Operaio qualificato ore 183.67 x 27.63 = 5 074.72

Operaio comune ore 183.85 x 24.94 = 4 585.28

Somma la manodopera 15 110.08

TOTALE (A+B+C) 53 238.67

Spese generali 13% 6 921.03

SOMMANO 60 159.70

Utile d'impresa 8% 4 812.78

PREZZO ANALISI a corpo - Euro 64 972.48

PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo- Euro 64 972.48

D MODIFICHE COME DA PRESCRIZIONI SOPRINTENDENZA

Pavimentazione in materiali bituminosi pigmentato mq 600.00 x 16.40 = 9 840.00

Realizzazione filtro alboreo (NP 41) mq 520.00 x 23.42 = 12 178.40

Sommano attivi 22 018.40

Pavimentazione in materiali bituminosi mq 600.00 x 3.90 = 2 340.00

a detrarre specchi d'acqua in cls mq 150.00 x 50.00 = 7 500.00

Sommano negativi 9 840.00

NUOVO PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo - Euro 77 150.88

ANALISI del prezzo

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ACCESSO 3 - EX STAZIONE SAN VITO CHIETINO

N.P. 19 i.

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI COME DA DISEGNI ALLEGATI: 

- Pavimentazione di circa mq. 600,00 in materiale bituminoso pigmentato

- Rifacimento segnaletica orizzontale

- Realizzazione filtro alboreo

- Preparazione del terreno a verde

- Realizzazione di edificio servizi compreso di impianti elettrico e idrico

- Reti di smaltimento delle acque di superficie e approvvigionamento idrico

- Impianto elettrico costituito da:

  - n°15 Pali di illuminazione

  - n°14 Pali di illuminazione bassi per ingresso

  - n°22 Applique

  - n°34 Pozzetti dimensioni cm 30x30

  - m.1.200,00 Cavidotti vari diametri

  - n°1 Quadro elettrico ingresso



u.m. quantità prezzo unitario importo 

A MATERIALI

Come da descrizione corpo = 11 200.00

materiali vari da consumo corpo = 1084.50

Sommano i materiali 12 284.50

B NOLI e TRASPORTI

autocarro ribaltabile ore 20.00 x 79.01 = 1 580.20

autocarro con gru ore 10.00 x 78.66 = 786.60

escavatore ore 12.00 x 83.73 = 1 004.76

pala meccanica ore 8.00 x 71.90 = 575.20

saldatrice ore 16.00 x 31.46 = 503.36

rullo compressore pesante ore 4.00 x 63.69 = 254.76

Sommano i noli e trasporti 4 704.88

C MANO D'OPERA

Operaio specializzato ore 79.81 x 29.69 = 2 369.60

Operaio qualificato ore 79.86 x 27.63 = 2 206.40

Operaio comune ore 79.94 x 24.94 = 1 993.60

Somma la manodopera 6 569.60

TOTALE (A+B+C) 23 558.98

Spese generali 13% 3 062.67

SOMMANO 26 621.65

Utile d'impresa 8% 2 129.73

PREZZO ANALISI a corpo - Euro 28 751.36

PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo - Euro 28 751.36

D MODIFICHE COME DA PRESCRIZIONI SOPRINTENDENZA

Pavimentazione in cls drenante (NP 39) mq 60.00 x 30.00 = 1 800.00

Pavimentazione in materiale bituminoso pigmentato mq 190.00 x 16.40 = 3 116.00

Sommano attivi 4 916.00

Pavimentazione in materiali bituminosi mq 250.00 x 3.90 = 975.00

Sommano negativi 975.00

NUOVO PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo - Euro 32 692.36

ANALISI del prezzo

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ACCESSO 4 - ROCCA SAN GIOVANNI - VALLEVO'

N.P. 20 i.

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI COME DA DISEGNI ALLEGATI: 

- Pavimentazione di circa mq. 60,00 in cls drenante per realizzazione parcheggi come da prescrizione Soprintendenza

- Pavimetazione di circa mq. 190.00 in materiale bituminoso pigmentato

- Rifacimento segnaletica orizzontale

- Realizzazione di scala e rampa

- Preparazione del terreno a verde

- Piantumazione n°5 alberi varie essenze

- Reti di smaltimento delle acque di superficie e approvvigionamento idrico

- Realizzazione di portale con forma a "L"  in CORTEN

- Impianto elettrico costituito da:

   - n°9 Pali di illuminazione

  - n°6 Pali di illuminazione bassi per ingresso

  - n°5 Applique

  - n°19 Pozzetti dimensioni cm 30x30

  - m.720,00 Cavidotti vari diametri

  - n°1 Quadro elettrico ingresso



u.m. quantità prezzo unitario importo 

A MATERIALI

Come da descrizione corpo = 7 000.00

materiali vari da consumo corpo = 1133.20

Sommano i materiali 8 133.20

B NOLI e TRASPORTI

autocarro ribaltabile ore 16.00 x 79.01 = 1 264.16

autocarro con gru ore 16.00 x 78.66 = 1 258.56

escavatore ore 8.00 x 83.73 = 669.84

pala meccanica ore 4.00 x 71.90 = 287.60

saldatrice ore 4.00 x 31.46 = 125.84

rullo compressore pesante ore 4.00 x 63.69 = 254.76

Sommano i noli e trasporti 3 860.76

C MANO D'OPERA

Operaio specializzato ore 59.86 x 29.69 = 1 777.20

Operaio qualificato ore 59.89 x 27.63 = 1 654.80

Operaio comune ore 59.95 x 24.94 = 1 495.20

Somma la manodopera 4 927.20

TOTALE (A+B+C) 16 921.16

Spese generali 13% 2 199.75

SOMMANO 19 120.91

Utile d'impresa 8% 1 529.67

PREZZO ANALISI a corpo - Euro 20 650.61

PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo - Euro 20 650.61

D MODIFICHE COME DA PRESCRIZIONI SOPRINTENDENZA

Pavimentazione in materiele bituminoso pigmentato mq 200.00 x 16.40 = 3 280.00

Sommano attivi 3 280.00

Pavimentazione in materiali bituminosi mq 200.00 x 3.90 = 780.00

Sommano negativi 780.00

NUOVO PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo - Euro 23 150.61

ANALISI del prezzo

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ACCESSO 5 - ROCCA SAN GIOVANNI - LA FOCE

N.P. 21 i.

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI COME DA DISEGNI ALLEGATI: 

- Pavimentazione di circa mq. 200,00 in materiale bituminoso pigmentato

- Rifacimento segnaletica orizzontale

- Realizzazione di rampa per disabili

- Impianto elettrico costituito da:

  - n°9 Pali di illuminazione

  - n°7 Pali di illuminazione bassi per ingresso

  - n°9 Applique

  - n°23 Pozzetti dimensioni cm 30x30

  - m.720,00 Cavidotti vari diametri

  - n°1 Quadro elettrico ingresso



u.m. quantità prezzo unitario importo 

A MATERIALI

Come da descrizione corpo = 4 850.00

materiali vari da consumo corpo = 749.00

Sommano i materiali 5 599.00

B NOLI e TRASPORTI

autocarro ribaltabile ore 8.00 x 79.01 = 632.08

autocarro con gru ore 4.00 x 78.66 = 314.64

escavatore ore 6.00 x 83.73 = 502.38

pala meccanica ore 4.00 x 71.90 = 287.60

saldatrice ore 8.00 x 31.46 = 251.68

rullo compressore pesante ore 4.00 x 63.69 = 254.76

Sommano i noli e trasporti 2 243.14

C MANO D'OPERA

Operaio specializzato ore 39.91 x 29.69 = 1 184.80

Operaio qualificato ore 39.93 x 27.63 = 1 103.20

Operaio comune ore 39.97 x 24.94 = 996.80

Somma la manodopera 3 284.80

TOTALE (A+B+C) 11 126.94

Spese generali 13% 1 446.50

SOMMANO 12 573.44

Utile d'impresa 8% 1 005.88

PREZZO ANALISI a corpo - Euro 13 579.06

PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo - Euro 13 579.06

D MODIFICHE COME DA PRESCRIZIONI SOPRINTENDENZA

Pavimentazione in cls drenante (NP 39) mq 320.00 x 30.00 = 9 600.00

Realizzazione filtro alboreo (NP 41) mq 180.00 x 23.42 = 4 215.60

Sommano attivi 13 815.60

NUOVO PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo - Euro 27 394.66

ANALISI del prezzo

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ACCESSO 6 - SAN GIOVANNI - FOSSO SAN BIAGIO

N.P. 22 i.

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI COME DA DISEGNI ALLEGATI: 

- Realizzazione di pavimentazione di circa mq 320.00 in cls drenante per realizzazione parcheggi come da prescrizione Sopr.

- Realizzazione di filtro arboreo come da prescrizione Soprintendenza

- Preparazione del terreno a verde

- Piantumazione n°8 alberi varie essenze

- Impianto elettrico costituito da:

  - n°10 Pali di illuminazione

  - n°7 Pali di illuminazione bassi per ingresso

  - n°19 Pozzetti dimensioni cm 30x30

  - m.500,00 Cavidotti vari diametri

  - n°1 Quadro elettrico ingresso



u.m. quantità prezzo unitario importo 

A MATERIALI

Come da descrizione corpo = 76 000.00

materiali vari da consumo corpo = 3 087.00

Sommano i materiali 79 087.00

B NOLI e TRASPORTI

autocarro ribaltabile ore 116.00 x 79.01 = 9 165.16

autocarro con gru ore 96.00 x 78.66 = 7 551.36

escavatore ore 96.00 x 83.73 = 8 038.08

pala meccanica ore 80.00 x 71.90 = 5 752.00

saldatrice ore 64.00 x 31.46 = 2 013.44

rullo compressore pesante ore 64.00 x 63.69 = 4 076.16

Sommano i noli e trasporti 30 506.60

C MANO D'OPERA

Operaio specializzato ore 518.77 x 29.69 = 15 402.40

Operaio qualificato ore 519.06 x 27.63 = 14 341.60

Operaio comune ore 519.58 x 24.94 = 12 958.40

Somma la manodopera 42 702.40

TOTALE (A+B+C) 152 296.00

Spese generali 13% 19 798.48

SOMMANO 172 094.48

Utile d'impresa 8% 13 767.56

PREZZO ANALISI a corpo - Euro 185 862.20

PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo - Euro 185 862.20

D MODIFICHE COME DA PRESCRIZIONI SOPRINTENDENZA

Pavimentazione in materiali bituminosi pigmentato mq 1090.00 x 16.40 = 17 876.00

Realizzazione filtro alboreo (NP 41) mq 1896.00 x 23.42 = 44 404.32

Sommano attivi 62 280.32

Pavimentazione in materiali bituminosi mq 4500.00 x 3.90 = 17 550.00

Sommano negativi 17 550.00

NUOVO PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo - Euro 230 592.52

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ACCESSO 7 - EX STAZIONE DI FOSSACESIA

N.P. 23 i.

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI COME DA DISEGNI ALLEGATI: 

- Pavimentazione di circa mq. 1.090.00 in materiale bituminoso pigmentato

- Rifacimento segnaletica orizzontale

- Realizzazione di gradonata e scala

- Realizzazione di filtro arboreo

- Preparazione del terreno a verde

- Realizzazione di edificio servizi compreso di impianti elettrico e idrico

- Reti di smaltimento delle acque di superficie e approvvigionamento idrico

- Impianto elettrico costituito da:

  - n°17 Pali di illuminazione

  - n°21 Pali di illuminazione bassi per ingresso

  - n°16 Applique

  - n°47 Pozzetti dimensioni cm 30x30

  - m.920,00 Cavidotti vari diametri

  - n°1 Quadro elettrico ingresso



u.m. quantità prezzo unitario importo 

A MATERIALI

Come da descrizione corpo = 9 450.00

materiali vari da consumo corpo = 1676.15

Sommano i materiali 11 126.15

B NOLI e TRASPORTI

autocarro ribaltabile ore 20.00 x 79.01 = 1 580.20

autocarro con gru ore 10.00 x 78.66 = 786.60

escavatore ore 10.00 x 83.73 = 837.30

pala meccanica ore 8.00 x 71.90 = 575.20

saldatrice ore 8.00 x 31.46 = 251.68

rullo compressore pesante ore 4.00 x 63.69 = 254.76

Sommano i noli e trasporti 4 285.74

C MANO D'OPERA

Operaio specializzato ore 67.84 x 29.69 = 2 014.16

Operaio qualificato ore 67.88 x 27.63 = 1 875.44

Operaio comune ore 67.95 x 24.94 = 1 694.56

Somma la manodopera 5 584.16

TOTALE (A+B+C) 20 996.05

Spese generali 13% 2 729.49

SOMMANO 23 725.54

Utile d'impresa 8% 1 898.04

PREZZO ANALISI a corpo - Euro 25 623.58

PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo - Euro 25 623.58

D MODIFICHE COME DA PRESCRIZIONI SOPRINTENDENZA

Pavimentazione in cls drenante (NP 39) mq 220.00 x 16.40 = 3 608.00

Realizzazione filtro arboreo (NP 41) mq 310.00 x 23.42 = 7 260.20

Sommano attivi 10 868.20

Pavimentazione in materiali bituminosi mq 220.00 x 3.90 = 858.00

Sommano negativi 858.00

NUOVO PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo - Euro 35 633.78

ANALISI del prezzo

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ACCESSO 8 - PARCHEGGIO AREA SPORTIVA FOSSACESIA

N.P. 24 i.

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI COME DA DISEGNI ALLEGATI: 

- Pavimentazione di circa mq. 220,00 in materiale bituminoso pigmentato

- Rifacimento segnaletica orizzontale

- Realizzazione di filtro arboreo come da prescrizione Soprintendenza

- Preparazione del terreno a verde

- Reti di smaltimento delle acque di superficie e approvvigionamento idrico

- Impianto elettrico costituito da:

  - n°8 Pali di illuminazione

  - n°6 Pali di illuminazione bassi per ingresso

  - n°6 Applique

  - n°17 Pozzetti dimensioni cm 30x30

  - m.950,00 Cavidotti vari diametri

  - n°1 Quadro elettrico ingresso



u.m. quantità prezzo unitario importo 

A MATERIALI

Come da descrizione corpo = 16 900.00

materiali vari da consumo corpo = 1420.77

Sommano i materiali 18 320.77

B NOLI e TRASPORTI

autocarro ribaltabile ore 28.00 x 79.01 = 2 212.28

autocarro con gru ore 20.00 x 78.66 = 1 573.20

escavatore ore 20.00 x 83.73 = 1 674.60

pala meccanica ore 8.00 x 71.90 = 575.20

saldatrice ore 16.00 x 31.46 = 503.36

rullo compressore pesante ore 8.00 x 63.69 = 509.52

Sommano i noli e trasporti 7 048.16

C MANO D'OPERA

Operaio specializzato ore 119.72 x 29.69 = 3 554.40

Operaio qualificato ore 119.78 x 27.63 = 3 309.60

Operaio comune ore 119.90 x 24.94 = 2 990.40

Somma la manodopera 9 854.40

TOTALE (A+B+C) 35 223.33

Spese generali 13% 4 579.03

SOMMANO 39 802.36

Utile d'impresa 8% 3 184.19

PREZZO ANALISI a corpo - Euro 42 986.56

PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo - Euro 42 986.56

D MODIFICHE COME DA PRESCRIZIONI SOPRINTENDENZA

Pavimentazione in materiale bituminoso pigmentato mq 130.00 x 16.40 = 2 132.00

Sommano attivi 2 132.00

Pavimentazione in materiali bituminosi mq 3200.00 x 3.90 = 12 480.00

Sommano negativi 12 480.00

NUOVO PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo - Euro 32 638.56

ANALISI del prezzo

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ACCESSO 9 - PORTO TURISTICO FOSSACESIA

N.P. 25 i.

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI COME DA DISEGNI ALLEGATI: 

- Pavimentazione di circa mq. 130,00 in materiale bituminoso pigmentato

- Pavimentazione in mat. anticapillare dren. mq 3070

- Rifacimento segnaletica orizzontale

- Preparazione del terreno a verde

- Realizzazione di edificio servizi compreso di impianti elettrico e idrico

- Impianto elettrico costituito da:

  - n°5 Pali di illuminazione

  - n°6 Pali di illuminazione bassi per ingresso

  - n°14Pozzetti dimensioni cm 30x30

  - m.980,00 Cavidotti vari diametri

  - n°1 Quadro elettrico ingresso



u.m. quantità prezzo unitario importo 

A MATERIALI

Come da descrizione corpo = 29 800.00

materiali vari da consumo corpo = 2896.00

Sommano i materiali 32 696.00

B NOLI e TRASPORTI

autocarro ribaltabile ore 56.00 x 79.01 = 4 424.56

autocarro con gru ore 36.00 x 78.66 = 2 831.76

escavatore ore 36.00 x 83.73 = 3 014.28

pala meccanica ore 16.00 x 71.90 = 1 150.40

saldatrice ore 30.00 x 31.46 = 943.80

rullo compressore pesante ore 20.00 x 63.69 = 1 273.80

Sommano i noli e trasporti 13 638.60

C MANO D'OPERA

Operaio specializzato ore 235.44 x 29.69 = 6 990.32

Operaio qualificato ore 235.57 x 27.63 = 6 508.88

Operaio comune ore 235.81 x 24.94 = 5 881.12

Somma la manodopera 19 380.32

TOTALE (A+B+C) 65 714.92

Spese generali 13% 8 542.94

SOMMANO 74 257.86

Utile d'impresa 8% 5 940.63

PREZZO ANALISI a corpo - Euro 80 198.46

PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo - Euro 80 198.46

D MODIFICHE COME DA PRESCRIZIONI SOPRINTENDENZA

Pavimentazione in materiale bituminoso pigmentato mq 1203.00 x 16.40 = 19 729.20

Realizzazione filtro arboreo (NP 41) mq 577.00 x 23.42 = 13 513.34

Sommano attivi 33 242.54

Pavimentazione in materiali bituminosi mq 1770.00 x 3.90 = 6 903.00

Sommano negativi 6 903.00

NUOVO PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo - Euro 106 538.00

ANALISI del prezzo

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ACCESSO 10 - EX STAZIONE DI TORINO DI SANGRO

N.P. 26 i.

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI COME DA DISEGNI ALLEGATI: 

- Pavimentazione di circa mq. 1203,00 in materiale bituminoso pigmentato

- Rifacimento segnaletica orizzontale

- Realizzazione di filtro arboreo come da prescrizioni Soprintendenza

- Preparazione del terreno a verde

- Realizzazione di edificio servizi compreso di impianti elettrico e idrico

- Reti di smaltimento delle acque di superficie e approvvigionamento idrico

- Impianto elettrico costituito da:

  - n°6 Pali di illuminazione

  - n°12 Pali di illuminazione bassi per ingresso

  - n°9 Applique

  - n°26 Pozzetti dimensioni cm 30x30

  - m.500,00 Cavidotti vari diametri

  - n°1 Quadro elettrico ingresso



u.m. quantità prezzo unitario importo 

A MATERIALI

Come da descrizione corpo = 2 900.00

materiali vari da consumo corpo = 571.47

Sommano i materiali 3 471.47

B NOLI e TRASPORTI

autocarro ribaltabile ore 8.00 x 79.01 = 632.08

autocarro con gru ore 4.00 x 78.66 = 314.64

escavatore ore 4.00 x 83.73 = 334.92

pala meccanica ore 4.00 x 71.90 = 287.60

saldatrice ore 2.00 x 31.46 = 62.92

rullo compressore pesante ore 4.00 x 63.69 = 254.76

Sommano i noli e trasporti 1 886.92

C MANO D'OPERA

Operaio specializzato ore 19.95 x 29.69 = 592.40

Operaio qualificato ore 19.96 x 27.63 = 551.60

Operaio comune ore 19.98 x 24.94 = 498.40

Somma la manodopera 1 642.40

TOTALE (A+B+C) 7 000.79

Spese generali 13% 910.10

SOMMANO 7 910.89

Utile d'impresa 8% 632.87

PREZZO ANALISI a corpo - Euro 8 543.76

PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo - Euro 8 543.76

ANALISI del prezzo

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ACCESSO 11 - LE MORGE

N.P. 27 i.

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI COME DA DISEGNI ALLEGATI: 

- Preparazione del terreno a verde

- Impianto elettrico costituito da:

  - n°5 Pali di illuminazione

  - n°2 Pali di illuminazione bassi per ingresso

  - n°8 Pozzetti dimensioni cm 30x30

  - m.350,00 Cavidotti vari diametri

  - n°1 Quadro elettrico ingresso



u.m. quantità prezzo unitario importo 

A MATERIALI

Come da descrizione corpo = 9 000.00

materiali vari da consumo corpo = 1390.70

Sommano i materiali 10 390.70

B NOLI e TRASPORTI

autocarro ribaltabile ore 16.00 x 79.01 = 1 264.16

autocarro con gru ore 8.00 x 78.66 = 629.28

escavatore ore 8.00 x 83.73 = 669.84

pala meccanica ore 8.00 x 71.90 = 575.20

saldatrice ore 2.00 x 31.46 = 62.92

rullo compressore pesante ore 4.00 x 63.69 = 254.76

Sommano i noli e trasporti 3 456.16

C MANO D'OPERA

Operaio specializzato ore 59.86 x 29.69 = 1 777.20

Operaio qualificato ore 59.89 x 27.63 = 1 654.80

Operaio comune ore 59.95 x 24.94 = 1 495.20

Somma la manodopera 4 927.20

TOTALE (A+B+C) 18 774.06

Spese generali 13% 2 440.63

SOMMANO 21 214.69

Utile d'impresa 8% 1 697.18

PREZZO ANALISI a corpo - Euro 22 911.82

PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo - Euro 22 911.82

D MODIFICHE COME DA PRESCRIZIONI SOPRINTENDENZA

Pavimentazione in cls drenante (NP 39) mq 900.00 x 30.00 = 27 000.00

Sommano attivi 27 000.00

Pavimentazione in materiali bituminosi mq 900.00 x 3.90 = 3 510.00

Sommano negativi 3 510.00

NUOVO PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo - Euro 46 401.82

ANALISI del prezzo

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ACCESSO 12 - VIGNOLA

N.P. 28 i.

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI COME DA DISEGNI ALLEGATI: 

- Demolizione muro esistente m.180,00

- Pavimentazione di circa mq. 900,00 in cls drenante come da prescrizione Soprintendenza

- Rifacimento segnaletica orizzontale

- Preparazione del terreno a verde

- Piantumazione n°6 alberi varie essenze

- Impianto elettrico costituito da:

  - n°4 Pali di illuminazione

  - n°5 Pozzetti dimensioni cm 30x30

  - m.600,00 Cavidotti vari diametri

  - n°1 Quadro elettrico ingresso



u.m. quantità prezzo unitario importo 

A MATERIALI

Come da descrizione corpo = 65 500.00

materiali vari da consumo corpo = 4 323.50

Sommano i materiali 69 823.50

B NOLI e TRASPORTI

autocarro ribaltabile ore 120.00 x 79.01 = 9 481.20

autocarro con gru ore 96.00 x 78.66 = 7 551.36

escavatore ore 100.00 x 83.73 = 8 373.00

pala meccanica ore 72.00 x 71.90 = 5 176.80

saldatrice ore 68.00 x 31.46 = 2 139.28

rullo compressore pesante ore 60.00 x 63.69 = 3 821.40

Sommano i noli e trasporti 30 582.36

C MANO D'OPERA

Operaio specializzato ore 514.78 x 29.69 = 15 283.92

Operaio qualificato ore 515.07 x 27.63 = 14 231.28

Operaio comune ore 515.59 x 24.94 = 12 858.72

Somma la manodopera 42 373.92

TOTALE (A+B+C) 142 779.78

Spese generali 13% 18 561.37

SOMMANO 161 341.15

Utile d'impresa 8% 12 907.29

PREZZO ANALISI a corpo - Euro 174 248.84

PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo - Euro 174 248.84

D MODIFICHE COME DA PRESCRIZIONI SOPRINTENDENZA

Pavimentazione in materiale bituminoso pigmentato mq 450.00 x 16.40 = 7 380.00

Realizzazione filtro alboreo (NP 41) mq 300.00 x 23.42 = 7 026.00

Sommano attivi 14 406.00

Pavimentazione in materiali bituminosi mq 1600.00 x 3.90 = 6 240.00

a detrarre specchi d'acqua in cls mq 250.00 x 50.00 = 12 500.00

Sommano negativi 18 740.00

NUOVO PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo - Euro 169 914.84

ANALISI del prezzo

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ACCESSO 13 - EX STAZIONE FERROVIARIA VASTO

N.P. 29 i.

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI COME DA DISEGNI ALLEGATI: 

- Pavimentazione di circa mq. 450,00 in materiale bituminoso pigmentato

- Preparazione del terreno a verde

- Realizzazione di filtro arboreo come da prescrizioni Soprintendenza

- Realizzazione di edificio servizi compreso di impianti elettrico e idrico

- Reti di smaltimento delle acque di superficie e approvvigionamento idrico

- Impianto elettrico costituito da:

  - n°13Pali di illuminazione

  - n°8 Pali di illuminazione bassi per ingresso

  - n°6 Applique

  - n°28 Pozzetti dimensioni cm 30x30

  - m.1.900,00 Cavidotti vari diametri

  - n°1 Quadro elettrico ingresso



u.m. quantità prezzo unitario importo 

A MATERIALI

Sommano i materiali 0.00

B NOLI e TRASPORTI

Sommano i noli e trasporti 0.00

C MANO D'OPERA

Somma la manodopera 0.00

TOTALE (A+B+C) 0.00

Spese generali 13% 0.00

SOMMANO 0.00

Utile d'impresa 8% 0.00

PREZZO ANALISI al metro cubo - Euro 0.00

PREZZO DI APPLICAZIONE al metro cubo - Euro 100.00

ANALISI del prezzo

CALCESTRUZZO DUREVOLE

N.P. 30

E.003.010.020.d COME DA PREZZARIO 2014 (IL PREZZO ORIGINARIO DI €/mc 152,79 VIENE RIBASSATO A €/mc 100,00)- Calcestruzzo durevole a

prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con aggregati

di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; classe di consistenza S4; classe di

esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di betonaggio, trasporto

con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola

d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.Per strutture in elevazione. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in

opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 ge..i i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in

elevazione. Classe resistenza 35/45 (Rck 45 N/mm2)



u.m. quantità prezzo unitario importo 

A MATERIALI

Vernice m 3000.00 x 1.00 = 3 000.00

Materiale vario di consumo corpo 1.00 x 105.00 = 105.00

Sommano i materiali 3 105.00

B NOLI e TRASPORTI

autocarro ribaltabile ore 4.00 x 79.01 = 316.04

compressore ore 4.00 x 24.04 = 96.16

Sommano i noli e trasporti 412.20

C MANO D'OPERA

Operaio qualificato ore 7.99 x 27.63 = 220.64

Operaio comune ore 7.99 x 24.94 = 199.36

Somma la manodopera 420.00

TOTALE (A+B+C) 3 937.20

Spese generali 13% 511.84

SOMMANO 4 449.04

Utile d'impresa 8% 355.92

PREZZO ANALISI complessivo- Euro 4 804.96

1.60

ANALISI del prezzo

SEGNALETICA ORIZZONTALE BIANCA O GIALLA, LARGH. Cm.50

N.P. 31

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante

applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere

di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m², in opera

compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto

costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseg.. a 0,2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: 

Per strisce di larghezza 50 cm

PREZZO DI APPLICAZIONE al metro lineare (€.4 804,96/m.3 000)- Euro



u.m. quantità prezzo unitario importo 

A MATERIALI

Vernice m 3000.00 x 3.80 = 11 400.00

Materiale vario di consumo corpo 1.00 x 80.00 = 80.00

Sommano i materiali 11 480.00

B NOLI e TRASPORTI

autocarro ribaltabile ore 4.00 x 79.01 = 316.04

compressore ore 4.00 x 24.04 = 96.16

Sommano i noli e trasporti 412.20

C MANO D'OPERA

Operaio qualificato ore 7.99 x 27.63 = 220.64

Operaio comune ore 7.99 x 24.94 = 199.36

Somma la manodopera 420.00

TOTALE (A+B+C) 12 312.20

Spese generali 13% 1 600.59

SOMMANO 13 912.79

Utile d'impresa 8% 1 113.02

PREZZO ANALISI complessivo- Euro 15 025.81

5.00

ANALISI del prezzo

VERNICE FOSFORESCENTE

N.P. 32

Fornitura e posa in opera di vernice fosforescente in base acrilica ad alta intensità, con pigmnento fotoluminiscente interno per

l'assorbimento della luce, del tipo lattiginoso, biancastra semitrasparente. Qualora su indicazione del D.L. si dovranno utilizzare

apparecchiature a spruzzo, sarà consentito additivare il gel fosforescente con piccole dosi di diluente poliretanico.  

PREZZO DI APPLICAZIONE al metro lineare (€.15 025,81/m.3 000)- Euro



u.m. quantità prezzo unitario importo 

A MATERIALI

Panchina senza schienale tipo monolite cad 1.00 x 58.00 = 58.00

Materiale vario di consumo corpo 1.00 x 1.18 = 1.18

Sommano i materiali 59.18

B NOLI e TRASPORTI

autocarro con gru ore 0.20 x 87.57 = 17.51

Sommano i noli e trasporti 17.51

C MANO D'OPERA

Operaio qualificato ore 0.10 x 27.63 = 2.76

Operaio comune ore 0.10 x 24.94 = 2.49

Somma la manodopera 5.25

TOTALE (A+B+C) 81.94

Spese generali 13% 10.65

SOMMANO 92.60

Utile d'impresa 8% 7.41

PREZZO ANALISI cadauno - Euro 100.00

PREZZO DI APPLICAZIONE cadauno - Euro 100.00

ANALISI del prezzo

PANCHINA SENZA SCHIENALE TIPO MONOLITE

N.P. 33

Panchina senza schienale tipo monolite in conglomenrato cementizio armato, lisciato delle dimensioni di cm 180x58 e 42 cm di altezza fornito

e posto in opera secondo le indicazioni del D.L.



u.m. quantità prezzo unitario importo 

A MATERIALI

come da descrizione corpo 1.00 x 12 250.00 = 12 250.00

Materiale vario di consumo corpo 1.00 x 366.30 = 366.30

Sommano i materiali 12 616.30

B NOLI e TRASPORTI

autocarro con gru ore 16.00 x 87.57 = 1 401.12

Sommano i noli e trasporti 1 401.12

C MANO D'OPERA

Operaio qualificato ore 15.97 x 27.63 = 441.28

Operaio comune ore 15.99 x 24.94 = 398.72

Somma la manodopera 840.00

TOTALE (A+B+C) 14 857.42

Spese generali 13% 1 931.46

SOMMANO 16 788.88

Utile d'impresa 8% 1 343.11

PREZZO ANALISI a corpo - Euro 18 132.00

PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo - Euro 18 132.00

ANALISI del prezzo

SISTEMA COMPLESSO PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

N.P. 34

SISTEMA COMPLESSO - Fornitura e posa in opera sistema accessi/scambi del tipo complesso intermodali per la ricarica dei veicoli elettrici

costituito da:

1 - n. 4 stazioni per la ricarica dei veicoli elettrici;

2 - n. 1 totem informativo

3 - software di gestione del servizio informativo, necessario per l'abilitazione degli utenti alla ricarica dei veicoli elettrici e per la gestione

dell'anagrafica e delle statistiche di utilizzo, compreso l’hardware necessario alla lettura e programmazione delle smartcard.

4 - n. 1 ciclofficina (armadio dotato di attrezzatura specifica per la riparazione di biciclette)  

5 - rastrelliere per parcheggio bici per un totale di 40 posti

6 - n. 1 triciclo elettrico per portatori di handicap

7 - cassetta medica di pronto soccorso.  

8 - cartellone informativo

Il sistema è comprensivo, inoltre, delle necessarie opere edili di demolizione e ripristino (scavi, posa di cavidotti, pozzetti, ripristini) per gli

allacciamenti alla rete elettrica e agli altri servizi e di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte e secondo le

indicazioni impartite dal D.L. al momento della realizzazione dell'opera.



u.m. quantità prezzo unitario importo 

A MATERIALI

come da descrizione corpo 1.00 x 6 000.00 = 6 000.00

Materiale vario di consumo corpo 1.00 x 239.71 = 239.71

Sommano i materiali 6 239.71

B NOLI e TRASPORTI

autocarro con gru ore 16.00 x 87.57 = 1 401.12

Sommano i noli e trasporti 1 401.12

C MANO D'OPERA

Operaio qualificato ore 15.97 x 27.63 = 441.28

Operaio comune ore 15.99 x 24.94 = 398.72

Somma la manodopera 840.00

TOTALE (A+B+C) 8 480.83

Spese generali 13% 1 102.51

SOMMANO 9 583.34

Utile d'impresa 8% 766.67

PREZZO ANALISI a corpo - Euro 10 350.00

PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo - Euro 10 350.00

ANALISI del prezzo

SISTEMA SEMPLICE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

N.P. 35

SISTEMA SEMPLICE- Fornitura e posa in opera sistema accessi/scambi del tipo semplice intermodale per la ricarica dei veicoli elettrici costituito

da:

1 - n. 2 stazioni per la ricarica dei veicoli elettrici;

2 - n. 1 totem informativo

3 - software di gestione del servizio informativo, necessario per l'abilitazione degli utenti alla ricarica dei veicoli elettrici e per la gestione

dell'anagrafica e delle statistiche di utilizzo, compreso l’hardware necessario alla lettura e programmazione delle smartcard.

4 - rastrelliere per parcheggio bici per un totale di 20 posti

5 - cassetta medica di pronto soccorso.  

8 - cartellone informativo

Il sistema è comprensivo, inoltre, delle necessarie opere edili di demolizione e ripristino (scavi, posa di cavidotti, pozzetti, ripristini) per gli

allacciamenti alla rete elettrica e agli altri servizi e di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte e secondo le

indicazioni impartite dal D.L. al momento della realizzazione dell'opera.



u.m. quantità prezzo unitario importo 

A MATERIALI

come da descrizione corpo 1.00 x 275.00 = 275.00

Materiale vario di consumo corpo 1.00 x 16.39 = 16.39

Sommano i materiali 291.39

B NOLI e TRASPORTI

autocarro con gru ore 2.00 x 87.57 = 175.14

Sommano i noli e trasporti 175.14

C MANO D'OPERA

Operaio qualificato ore 2.00 x 27.63 = 55.16

Operaio comune ore 2.00 x 24.94 = 49.84

Somma la manodopera 105.00

TOTALE (A+B+C) 571.53

Spese generali 13% 74.30

SOMMANO 645.83

Utile d'impresa 8% 51.67

PREZZO ANALISI a corpo - Euro 697.50

PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo - Euro 697.50

ANALISI del prezzo

SISTEMA DI ACCESSI MINORI

N.P. 36

SISTEMA ACCESSI MINORI: Fornitura e posa in opera sistema accessi/scambi del tipo minori:

1 - rastrelliere per parcheggio bici per un totale di 20 posti

2 - cartellone informativo

Il sistema è comprensivo, inoltre, delle necessarie opere edili di demolizione e ripristino (scavi, posa di cavidotti, pozzetti, ripristini) per gli

allacciamenti alla rete elettrica e agli altri servizi e di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte e secondo le

indicazioni impartite dal D.L. al momento della realizzazione dell'opera.



u.m. quantità prezzo unitario importo 

A MATERIALI

come da descrizione corpo 1.00 x 370.00 = 370.00

Materiale vario di consumo corpo 1.00 x 21.82 = 21.82

Sommano i materiali 391.82

B NOLI e TRASPORTI

autocarro con gru ore 3.00 x 87.57 = 262.71

Sommano i noli e trasporti 262.71

C MANO D'OPERA

Operaio qualificato ore 2.99 x 27.63 = 82.74

Operaio comune ore 3.00 x 24.94 = 74.76

Somma la manodopera 157.50

TOTALE (A+B+C) 812.03

Spese generali 13% 105.56

SOMMANO 917.59

Utile d'impresa 8% 73.41

PREZZO ANALISI a corpo - Euro 991.00

PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo - Euro 991.00

ANALISI del prezzo

SISTEMA ACCESSO SPIAGGIA

N.P. 37

SISTEMA ACCESSO SPIAGGIA: Fornitura e posa in opera sistema accessi accesso alla spiaggia:

1 - rastrelliere per parcheggio bici per un totale di 20 posti

2 - cartellone informativo

3 - passerella per l'accesso in spiaggia secondo le indicazioni del D.L.

Il sistema è comprensivo, inoltre, delle necessarie opere edili di demolizione e ripristino (scavi, posa di cavidotti, pozzetti, ripristini) per gli

allacciamenti alla rete elettrica e agli altri servizi e di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte e secondo le

indicazioni impartite dal D.L. al momento della realizzazione dell'opera.



u.m. quantità prezzo unitario importo 

A MATERIALI

Panchina senza schienale tipo monolite cad 1.00 x 148.00 = 148.00

Materiale vario di consumo corpo 1.00 x 1.31 = 1.31

Sommano i materiali 149.31

B NOLI e TRASPORTI

autocarro con gru ore 0.20 x 87.57 = 17.51

Sommano i noli e trasporti 17.51

C MANO D'OPERA

Operaio qualificato ore 0.10 x 27.63 = 2.76

Operaio comune ore 0.10 x 24.94 = 2.49

Somma la manodopera 5.25

TOTALE (A+B+C) 172.07

Spese generali 13% 22.37

SOMMANO 194.44

Utile d'impresa 8% 15.56

PREZZO ANALISI cadauno - Euro 210.00

PREZZO DI APPLICAZIONE cadauno - Euro 210.00

ANALISI del prezzo

PANCHINA E TAVOLO DA PIC-NIC

N.P. 38

Fornitura e posa in opera di panchine e tavoli da pic-nic rispondente alle indicazioni del D.L. al momento della realizzazione dell'opera.



u.m. quantità prezzo unitario importo 

A MATERIALI

Acqua d'impasto mc 0.01 x 3.00 = 0.03

Mix di pietrischi kg 90.00 x 0.01 = 0.90

Cemento II/A-LL 42.5 R kg 11.00 x 0.12 = 1.32

Kit additivi BASF kg 1.50 x 3.00 = 4.50

Liquido per finitura sup. kg 0.50 x 5.70 = 2.85

Sommano i materiali 9.60

B NOLI e TRASPORTI

Noli per conf. Stesa e posa m2 1.00 x 5.50 = 5.50

Sommano i noli e trasporti 5.50

C MANO D'OPERA

Operaio specializzato ore 0.10 x 29.69 = 2.97

Operaio qualificato ore 0.10 x 27.63 = 2.76

Operaio comune ore 0.10 x 24.94 = 2.49

Somma la manodopera 8.23

TOTALE (A+B+C) 23.33

Spese generali 15% 3.50

Oneri della sicurezza 3% 0.70

SOMMANO 27.52

Utile d'impresa 8% 2.75

PREZZO ANALISI m
2
 - Euro 30.28

PREZZO DI APPLICAZIONE m2 - Euro 30.00

ANALISI del prezzo

CALCESTRUZZO DRENANTE

N.P. 39

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in conglomerato cementizio ecologico



u.m. quantità prezzo unitario importo 

A MATERIALI

Preparazione di ter. mq 1.00 x 2.42 = 2.42

Cordoni ml 0.01 x 14.00 = 0.14

Tappeto erboso mq 0.01 x 9.00 = 0.09

Piante cad. 0.01 x 232.00 = 2.32

Sommano i materiali 4.97

B NOLI e TRASPORTI

Noli per trasporto ora 1.00 x 5.18 = 5.18

Sommano i noli e trasporti 5.18

C MANO D'OPERA

Operaio qualificato ore 0.15 x 27.63 = 4.14

Operaio comune ore 0.15 x 24.94 = 3.74

Somma la manodopera 7.89

TOTALE (A+B+C) 18.04

Spese generali 15% 2.71

Oneri della sicurezza 3% 0.54

SOMMANO 21.28

Utile d'impresa 8% 2.13

PREZZO ANALISI m
2
 - Euro 23.41

PREZZO DI APPLICAZIONE m2 - Euro 23.42

ANALISI del prezzo

FILTRO ARBOREO

N.P. 41

Realizzazione di filtro arboreo così come da prescrizioni soprintendenza



u.m. quantità prezzo unitario importo 

A MATERIALI

Terrasystem mq 1.00 x 50.00 = 50.00

Materiale parament. mq 1.00 x 18.00 = 18.00

Misto di riempimento mq 1.00 x 22.00 = 22.00

Tela di iuta m2 1.00 x 6.60 = 6.60

Idrosemina m3 1.00 x 4.80 = 4.80

Sommano i materiali 101.40

B NOLI e TRASPORTI

Noli per trasporto ora 1.00 x 27.00 = 27.00

Posa in opera ora 1.00 x 30.00 = 30.00

Sommano i noli e trasporti 57.00

C MANO D'OPERA

Operaio specializzato ore 0.16 x 29.69 = 4.75

Operaio qualificato ore 0.15 x 27.63 = 4.14

Operaio comune ore 0.15 x 24.94 = 3.74

Somma la manodopera 7.89

TOTALE (A+B+C) 166.29

Spese generali 15% 24.94

Oneri della sicurezza 3% 4.99

SOMMANO 196.22

Utile d'impresa 8% 19.62

PREZZO ANALISI m
2
 - Euro 215.84

PREZZO DI APPLICAZIONE cadauno - Euro 216.00

ANALISI del prezzo

TERRASYSTEM

N.P. 42

Realizzazione e posa in opera di Paramento in Terramesh-System




